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INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, [denumirea Autorității Contractante] îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.   

Contextul realizării achiziției de servicii

Secțiunea de context a realizării achiziției de servicii include informațiile generale care descriu contextul general al achiziției, prin raportarea la mediul intern al Autorității Contractante și, în cazul în care este aplicabil, la mediul extern al Autorității Contractante, respectiv la nivel de sector de activitate inclusiv, dar fără a se limita.

De asemenea, în cadrul acestui capitol se detaliază informații despre Autoritatea Contractantă:

O scurtă descriere: misiunea sa și activitățile pe care aceasta le desfășoară - activitățile Autorității Contractante care vor fi afectate de către rezultatele serviciilor ce vor fi achiziționate (descrieți pe scurt activitățile desfășurate de către Autoritatea Contractantă, sectorul în care aceasta își desfășoară activitatea și activitățile principale desfășurate, precum și orice alte informații care ar putea fi relevante pentru ofertanți: de asemenea, descrieți aspecte specifice Autorității Contractante (dacă este cazul));

Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor: vor fi cuprinse detalii despre contextul care a generat achiziția serviciilor și motivul care a condus la această achiziție - prezentați contextul achiziției serviciilor, astfel încât ofertanții să înțeleagă scopul achiziționării serviciilor pentru a propune cele mai bune oferte;

Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă: prezentarea beneficiilor pe care Autoritatea Contractantă intenționează să le obțină după prestarea serviciilor și modalitatea în care rezultatul serviciilor achiziționate va influența activitatea acesteia – prezentați așteptările legate de îmbunătățirea performanței la nivel de Autoritate Contractantă după achiziționarea serviciilor;

Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea: precizați reforme structurale sociale, politici legislative, economice sau de altă natură, care ar putea fi relevante în legătură cu sau pe perioada derulării Contractului, precum și descrierea generală a stării de fapt din sectorul în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea.

În plus, în capitolul de introducere este indicat să mai fie detaliate legături (dacă există) dintre serviciile care urmează să fie achiziționate și alte proiecte/programe/servicii derulate la nivel de Autoritate Contractantă, inclusiv descrierea posibilelor sinergii, legături de dependență, de secvențialitate etc, dacă există.

Mai mult, se vor indica factorii interesați și rolul acestora în implementarea Contractului. Prezentați principalii factori interesați prin raportare la serviciile solicitate, rolurile și așteptările acestora precum și posibilele conflicte la nivel de așteptări, respectiv factorii interesați care intră în relație directă cu Contractantul pe perioada derulării Contractului sau ale căror decizii ar putea influența activitatea Contractantului în prestarea serviciilor. 

CADRUL GENERAL DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIEI DE AMENAJAREA TERITORIULUI / DE URBANISM

Contextul elaborării documentației de amenajare a teritoriului / de urbanism

Autoritatea Contractantă

Se va include:

O descriere a stadiului actual la nivel de Autoritate Contractantă în legătură cu serviciile incluse în acest Caiet de Sarcini;

Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor: se va include o descriere a obiectivelor la care realizarea serviciilor incluse în Caietul de Sarcini va contribui (includeți obiectivul general al serviciilor (sau precizați dacă obiectivul general este un obiectiv la care serviciile doar contribuie), impactul contractului de servicii împreună cu alte acțiuni care nu fac obiectul contractului de servicii și corelați informațiile cu cele referitoare la contextul realizării achiziției din cadrul Caietului de Sarcini);

Obiectivul/obiectivele specific/e la care contribuie realizarea serviciilor: se include o descriere a obiectivelor specifice asociate serviciilor care fac obiectul Contractului care rezultă din această procedură, cu luarea în considerare a informațiilor referitoare la contextul realizării acestei achiziții și a informațiilor referitoare la descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante și la obiectivul general;

Serviciile solicitate (activități ce vor fi realizate): se include lista activităților/categoriilor majore de activități care trebuie realizate de către Contractant în cadrul Contractului, respectiv care sunt activitățile principale pe care acesta trebuie să le realizeze. Activitățile ar trebui enumerate fie în ordinea importanței, fie în ordine cronologică. În cazul contractelor de servicii care sunt atribuite în cadrul unui proiect pentru care se utilizează metode de management de proiect și pentru care există planuri de management de proiect, se pot utiliza elemente precum denumirea pachetelor de activități (WP) din structura detaliată orientată pe activități a proiectului (WBS – Work Breakdown Structure). Aveți în vedere corelația cu informațiile referitoare la descrierea situației actuale la nivel de Autoritate Contractantă 
. Structura detaliată orientată pe activități trebuie concepută astfel încât să fie ușor de înțeles, să fie completă și să faciliteze monitorizarea progresului activităților, a resurselor, a riscurilor etc și obținerea rezultatului în cadrul Contractului. Tehnica cel mai frecvent utilizată în practică pentru descompunerea sferei de cuprindere a contractului/proiectului este divizarea sferei de cuprindere a Contractului/proiectului pe faze sau etape, ce sunt corelate cu rezultatele preconizate la finalul acelei etape. La rândul lor, activitățile din aceste etape/faze sunt grupate în pachete de activități (WP – work package). Includeți aici și așteptările Autorității Contractante în legătură cu modul de prestare a serviciilor;

Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor: se include o descriere clară și precisă a rezultatelor așteptate (care pot fi observate și monitorizate, deci pot fi măsurate) de Autoritatea Contractantă atât pe perioada derulării Contractului, cât și la terminarea acestuia, prin raportare la informațiile incluse în conținutul Caietului de Sarcini, în special în ceea ce privește activitățile ce trebuie realizate în cadrul Contractului. 

Rezultatele ce trebuie incluse trebuie să cuprindă atât rezultatele finale, cât și rezultatele parțiale și trebuie să corespundă finalizării unei activități, unui pachet de activități sau unei faze/etape – astfel încât acestea să poată fi monitorizate și evaluate. În plus, trebuie să arate relația dintre rezultate, atunci când este aplicabil, precum și interdependențele acestora. În practică, rezultatele în cadrul unui Contract se prezintă sub forma unui arbore ierarhic ce include o ierarhizare a rezultatelor finale și intermediare pe criterii funcționale, conceptuale, logice și cronologice, după caz. Structurarea în arbore logic a rezultatelor contractului este similară ca și concept cu structurarea activităților, însă structura arborescentă a rezultatelor Contractului definește ceea ce se produce în cadrul Contractului (la final și pe perioada de derulare a acestuia) și ia forma unui rezultat ce poate fi identificat și definit, în timp ce structura detaliată orientată pe activități (WBS) definește ceea ce trebuie făcut pentru a produce rezultate. 

Rezultatele preconizate în urma prestării serviciilor sunt prezentate în tabelul de mai jos [vor fi păstrate liniile aferente documentației care face obiectul procedurii de achiziție de servicii de expertiză]:  –

	TIP DE DOCUMENTAȚIE
	REZULTATE

	Planul de Amenajarea Teritoriului Județean (PATJ)
	Studiile de fundamentare

Analiza situației existente

Diagnosticul general și prospectiv

 Strategia de dezvoltare teritorială a județului, politicile de dezvoltare ale județului, planul de implementare

Documentațiile pentru obținerea avizelor și/sau acordurilor

Forma finală a documentației (piese scrise, piese desenate, baza de date GIS)



	Planul de Amenajarea Teritoriului Zonal/Intercomunitar (PATZ/I)
	Studiile de fundamentare

Analiza situației existente

Diagnosticul general și prospectiv

Strategia de dezvoltare teritorială, politicile de dezvoltare teritorială, planul de implementare)

Documentațiile pentru obținerea avizelor și/sau acordurilor 

Forma finală a documentației (piese scrise, piese desenate, baza de date GIS)



	Planul Urbanistic General (PUG) și Regulamentul de Urbanism aferent acestuia
	Studiile de fundamentare

Diagnosticul multicriterial integrate

Forma preliminară a PUG - piese scrise, piese desenate (memoriu general, Regulament Local de Urbanism, planul de acțiune și programul de investiții publice

Documentațiile pentru obținerea avizelor și/sau acordurilor 

Forma finală a documentației (piese scrise, piese desenate, baza de date GIS)



	Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulamentul de Urbanism aferent acestuia
	Studiile de fundamentare

Forma preliminară a PUZ - piese scrise și piese desenate (memoriul general, Reulamentul Local de Urbanism, planul de acțiune și programul de investiții publice

Documentațiile pentru obținerea avizelor și/sau acordurilor 

Forma finală a documentației (piese scrise, piese desenate, baza de date GIS)

	Proiectul Urbanistic de Detaliu (PUD)
	Studiile de fundamentare

Forma preliminară a PUD - piese scrise și piese desenate

Documentațiile pentru obținerea avizelor și/sau acordurilor 

Forma finală a PUD - piese scrise și piese desenate




Contextul elaborării/actualizării documentației  

Necesitatea elaborării/actualizării documentației și - prevederi legislative privind elaborarea/actualizarea documentației 

Vor fi completate motivele care au condus la necesitatea elaborării/actualizării documentației. Justificarea necesității elaborării/actualizării va avea în vedere premisele incluse în tabelul de mai jos, în funcție de tipul documentației și premisele particulare care au condus la inițierea documentației. 

	TIP DE DOCUMENTAȚIE
	PREMISE PENTRU INIȚIEREA DOCUMENTAȚIEI

	Planul de Amenajarea Teritoriului Județean (PATJ)
	Au apărut schimbări importante ale elementelor care au stat la baza elaborării documentației: noi elemente cu caracter director ce decurg din strategii naționale sau regionale cu, oportunitatea realizării unei/unor investiții majore cu implicații asupra unor părți determinante ale teritoriului; 

Sunt aprobate noi documentații/strategii sau au apărut modificări ale documentațiilor/strategiilor care au stat la baza elaborării documentației, modificări cu impact asupra prevederilor documentației existente sau care modifică viziunea și direcțiile de dezvoltare teritorială ale județului: noi tendințe la nivel european, noi elemente cu caracter director ce decurg din documentații de amenajarea teritoriului de rang superior, strategii naționale, regionale sau județene, documente strategice sectoriale, tematice, care vizează domenii țintă ale amenajării teritoriului (hărți de risc la inundații, hazarduri etc.) etc.;

Se produc modificări importante în cadrul legislativ de specialitate și/sau general, modificări care fac inoperante prevederile documentațiilor aprobate, în vigoare;

Se produc modificări semnificative în structura demografică și socio-economică a județului, într-o măsură în care devine dificilă implementarea prevederilor documentațiilor aprobate, în vigoare;

Se produc modificări privind structurile teritoriale ale administrațiilor publice locale (ale unităților administrativ-teritoriale de bază), cu consecințe în dezvoltarea teritorială a județului;

Au apărut oportunități de realizare a unei/unor investiții majore cu implicații asupra unor părți ale teritoriului;

	Planul de Amenajarea Teritoriului Zonal/Intercomunitar(PATZ/I)
	Planul de amenajare a teritoriului zonal/intercomunitar se inițiază de către CJ, de  către asociația de dezvoltare intercomunitară sau de către un UAT din cadrul zonei care face obiectul PATZ/I, fiind necesară realizarea unui partenriat între UATB-urile incluse în teritoriul care face obiectul PATZ/I.

Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal/Intercomunitar se realizează la inițiativa unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele organizate în asociații de dezvoltare intercomunitară, sub coordonarea tehnică a aparatului de specialitate a consiliului județean, situație în care finanțarea elaborării acestuia se asigură prin contribuții din bugetele unităților administrativ-teritoriale
.


	Planul Urbanistic General (PUG) și Regulamentul de Urbanism aferent acestuia
	Actualizarea integrală a Planului Urbanistic General constă în revizuirea în ansamblu a reglementărilor urbanistice în vederea corelării acestora cu
:

modificările legislative intervenite de la data aprobării P.U.G.;

tendințele de dezvoltare și cerințele de dezvoltare durabilă, socio-economice și de mediu actuale;

actualizarea listei de proiecte de investiții necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare. 

	Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulamentul de Urbanism aferent acestuia
	În vederea detalierii reglementărilor în vigoare în zonele cu un grad ridicat de complexitate pentru care PUG nu a prevăzut condițiile minime de autorizare a investițiilor, respectiv conformarea tramei stradale și a echipării tehnico-edilitare la nivel de zonă
;

Pentru realizarea operațiunilor urbanistice (parcelare, regenerare urbană, restructurare urbană, reconfigurarea parcelarului) 
;

În vederea modificării reglementărilor aprobate, pentru justificarea unor intervenții urbanistice ce nu se înscriu în prevederile unei documentații de urbanism aprobate, numai în situații temeinic;

În vederea introducerii în intravilan a unor suprafețe de teren (terenuri agricole și cele amenajate cu îmbunătățiri funciare), după aprobarea PUG;

Atunci când este prevăzut prin PUG;
În vederea detalierii condițiilor de construire stabilite prin P.U.G.;

Pentru modificarea limitei teritoriului intravilan, aprobat prin P.U.G., și realizarea unor operațiuni de urbanizare/ dezurbanizare;

Pentru modificări ale parcelarului existent, sau orice alte modificări funcționale petrecute într-un teritoriu, pentru care reglementarea existentă aprobată prin P.U.G., nu mai poate fi aplicată;

Proiecte de reconversie funcțională, sau orice alt tip de proiect, care implică modificarea funcțiunilor unui teritoriu, pentru care reglementarea stabilită prin P.U.G. nu poate fi aplicată;

Restabilirea reglementărilor urbanistice la nivelul unei unități teritoriale de referință, cu condiția limitării modificărilor P.O.T. și C.U.T. la o creștere de maxim 30% față de valoarea inițială, stabilită potrivit reglementărilor aprobate, o singură dată.

Restabilirea reglementărilor urbanistice pentru părți din zone protejate cu condiția să nu se modifice caracterul zonei, iar modificarea indicatorilor urbanistici să se realizeze în limita a maximum 10%, față de valoarea inițială, stabilită potrivit reglementărilor aprobate, o singură dată;



	Proiectul Urbanistic de Detaliu (PUD)
	Obligativitatea elaborării Proiectului Urbanistic de Detaliu și a obținerii avizului tehnic al arhitectului-șef se menționează în Certificatul de Urbanism pentru construire/desființare pentru construcții
.


Rezultatele și concluziile etapei de inițiere a elaborării documentației de amenajarea teritoriului și de urbanism 

Vor fi incluse rezultatele procesului de consultare a populației/ factorilor interesați  în etapa de inițiere desfășurat conform Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 2701 din 30 decembrie 2010 .

Este recomandată gruparea rezultatelor procesului de consultare a populației/ factorilor interesați, pe domenii: cai de comunicație si transport, infrastructuri tehnice, protecția mediului, protecția patrimoniului, riscuri naturale și antropice, dezvoltare teritorială/spațială (după caz) etc. 

Contextul strategic și operațional existent 

Vor fi listate documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism, strategice și/sau de specialitate cu impact asupra teritoriului vizat  de care trebuie ținut cont în procesul de elaborare a documentației. 

În tabelul de mai jos sunt incluse liste orientative de documentații de amenajarea teritoriului și de urbanism, strategice și/sau de specialitate cu impact asupra teritoriului care trebuie avute în vedere în procesul de elaborare/actualizare a documentațiilor de amenajarea teritoriului, respectiv a documentațiilor de urbanism. 

	TIP DE DOCUMENTAȚIE
	EXEMPLE DE DOCUMENTAȚII ce vizează CONTEXTul strategic și operațional existent

	Documentații de Amenajarea Teritoriului (PATJ, PATZ/I) 
:
	Documentații de specialitate relevante pentru domeniile analizate în cadrul PAT (documentații de amenajarea teritoriului de rang superior, Planuri urbanistice generale ale municipiilor, orașelor și comunelor elaborate și aprobate ulterior aprobării PAT în vigoare, PATZ/I-uri, Planuri de amenajarea teritoriului (PATJ și/sau PATZ/I) in care sunt incluse UAT/UATB vecine, studii de specialitate tematice, cercetări științifice, documentații strategice la nivel european, național, regional, planuri de management pe domenii țintă relevante la nivel regional, Strategii sectoriale ale ministerelor și ale altor organe centrale);

Secțiunile Planului de Amenajare a Teritoriului Național;

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României; 

Strategia națională de dezvoltare urbană integrată pentru orașe reziliente, verzi, inclusive și competitive 2022-2035 (Politica Urbană a României);

Planul de dezvoltare regională, elaborat de ADR;

Strategii de Dezvoltare Durabilă/Integrată aprobate;

Documente elaborate la nivel internațional, european (declarații, carte, convenții, recomandări); 

planurile de gestionare a deșeurilor, elaborate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

strategiile pe termen mediu și lung elaborate de ministerul de resort în domeniul transporturilor de interes național;

strategiile pe termen mediu și lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice de transport local și județean, elaborate în temeiul Legii nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

master planuri județene pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, elaborate în temeiul Legii nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, cu modificările și completările ulterioare;

strategia națională privind alimentarea cu apă, colectarea și epurarea apelor uzate urbane;

planul accelerat de conformare cu directivele europene din domeniul apei și apei uzate;

planurile de menținere a calității aerului, planurile de calitate a aerului și planurile de acțiune pe termen scurt, elaborate în temeiul Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

hărțile strategice de zgomot și planurile de acțiune destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia, elaborate în temeiul Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare;

Master Planul General de Transport al României, document strategic aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016, cu modificările ulterioare; 

Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.985/2020;

hărțile de hazard la inundații și hărțile de risc la inundații, elaborate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări de teren, al hărților de hazard la inundații și al hărților de risc la inundații, cu modificările ulterioare; 

planurile de management ale bazinelor hidrografice, elaborate și actualizate de către Administrațiile Bazinale de Ape, precum și planul național de management aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprins în teritoriul României elaborat și actualizat de Administrația Națională “Apele Române”;

planurile de management ale ariilor naturale protejate, elaborate și coridoarele ecologice desemnate în temeiul Legii nr. 49/2011, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare; 

planul de gospodărire integrată a zonei costiere, elaborat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările și completările ulterioare;

planurile de management al riscului la inundații;

planurile teritoriale de peisaj pentru județele care conțin peisaje culturale de interes național;

planul de amenajare a spațiului maritim, conform Hotărârii Guvernului nr. 436/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de amenajare a spațiului maritim;

Alte Planuri/strategii sectoriale/tematice la nivel național, regional, județean - privind căile de transport, gestiunea deșeurilor, privind managementul ariilor protejate, privind mediul, schimbările climatice și riscurile naturale/antropice, privind infrastructurile tehnico-edilitare majore, privind patrimoniul cultural, privind caracterul transfrontalier (după caz) etc;

Alte documentații de amenajarea teritoriului ce pot avea impact asupra zonei studiate;



	Documentații de Urbanism
	Pentru PUG
:

Secțiunile Planului de Amenajare a Teritoriului Național;

Planul de amenajare a teritoriului județean;

Planul de amenajare a teritoriului zonal;

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României; Strategia națională de dezvoltare urbană integrată pentru orașe reziliente, verzi, inclusive și competitive 2022-2035 (Politica Urbană a României);

Planul de dezvoltare regională, elaborat de ADR;

Planuri Urbanistice Zonale aprobate pe teritoriul UATB;

Strategii sectoriale la nivel local: Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană sau Strategii Integrate de  dezvoltare locală durabilă aprobate; Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al UATB; PAEDC;

planul de calitate a aerului, elaborat în temeiul Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare;

planul local de peisaj pentru unitățile administrativ-teritoriale care conțin peisaje culturale de interes național;

hărțile strategice de zgomot și planurile de acțiune;

hărțile de hazard și risc la inundații;

registrul spațiilor verzi, elaborat în temeiul Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi în intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

inventarul siturilor potențial contaminate, contaminate și remediate;

planurile de acțiune pentru energie durabilă și climă;

strategia forestieră națională; 

strategia națională și planul național privind conservarea biodiversității; 

planurile de management aprobate ale ariilor naturale protejate suprapuse teritoriului pentru care se elaborează PUG; 

planurile de acțiune pentru protecția și conservarea speciilor protejate, aprobate;

Alte Planuri/strategii sectoriale la nivel județean/regional/național - privind gestiunea deșeurilor, privind managementul ariilor protejate, privind gestionarea siturilor contaminate, privind mediul, schimbările climatice și riscurile naturale/antropice, privind transportul/mobilitatea, privind infrastructurile tehnico-edilitare, privind patrimoniul cultural, privind caracterul transfrontalier (după caz) etc;

Alte documentații de amenajarea teritoriului/urbanism ce pot avea impact asupra zonei studiate;

Documente elaborate la nivel internațional, european (declarații, carte, convenții, recomandări, directive - pentru PUZ/PUD:

Secțiunile Planului de Amenajare a Teritoriului Național, Planul de Amenajare a Teritoriului Județean, Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal/Intercomunitar (dacă este cazul);

Planul Urbanistic General, aprobat;

Planuri Urbanistice Zonale aprobate suprapuse peste teritoriul reglementat/studiat prin PUZ;planul de calitate a aerului, elaborat în temeiul Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare;

planul local de peisaj pentru unitățile administrativ-teritoriale care conțin peisaje culturale de interes național;

hărțile strategice de zgomot și planurile de acțiune;

hărțile de hazard și risc la inundații;

registrul spațiilor verzi, elaborat în temeiul Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi în intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

inventarul siturilor potențial contaminate, contaminate și remediate;

planurile de acțiune pentru energie durabilă și climă;

strategia forestieră națională; 

strategia națională și planul național privind conservarea biodiversității; 

planurile de management aprobate ale ariilor naturale protejate suprapuse teritoriului pentru care se elaborează PUG; 

planurile de acțiune pentru protecția și conservarea speciilor protejate, aprobate;

Strategii sectoriale la nivel local: Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană  aprobate, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al UATB, PAEDC;

Alte Planuri/strategii sectoriale la nivel județean sau local - privind gestiunea deșeurilor, privind managementul ariilor protejate, privind gestionarea siturilor contaminate, privind mediul, schimbările climatice și riscurile naturale/antropice, privind transportul/mobilitatea, privind infrastructurile tehnico-edilitare, privind patrimoniul cultural, privind caracterul transfrontalier (daca este cazul) etc; 




Scopul și obiectivele documentației 

Vor fi prezentate scopul și obiectivele documentației în corelare cu legislația în vigoare (conform Legii privind Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor- art. 8 și art. 9), documentațiile de amenajarea teritoriului sau de urbanism de rang superior (după caz), documente strategice integrate sau sectoriale la nivel național, regional, județean sau local (după caz, în corelare cu tipul documentației realizate), rezultatele consultării populației în etapa de inițiere în acord cu prevederile Metodologiei din 30 decembrie 2010 de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobată prin Ordinului MDRT nr. 2701/2011.
Surse documentare puse la dispoziția elaboratorului de către autoritatea contractantă

Vor fi incluse:

Lista documentațiilor de amenajarea teritoriului / de urbanism și a documentațiilor strategice aprobate/în curs de aprobare cu impact asupra teritoriului vizat prin documentația de amenajarea teritoriului și de urbanism 

Studii, proiecte, planuri de specialitate elaborate anterior (ex: plan de apărare împotriva inundațiilor, hărți de risc la alunecări de teren  etc.)

Caracteristicile teritoriului care face obiectul documentației

Se va realiza o scurtă descriere a caracteristicilor și problemelor teritoriului care face obiectul documentației, organizată pe domenii țintă (relații în teritoriu, activități economice, caracteristici socio-demografice, căi de comunicație și transport, patrimoniu cultural, retele edilitare, protejarea mediului etc). 

Prezentarea teritoriului care face obiectul documentației va include cel puțin criterii de analiză care au stat la baza determinării costului documentației, în conformitate cu prevederile Standardului de calitate și cost privind elaborarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism. 

PROCESUL DE ELABORARE, AVIZARE ȘI APROBARE A DOCUMENTAȚIEI DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI DE URBANISM 

Prezentarea etapelor de elaborare a documentației de amenajare a teritoriului județean (PATJ) și conținutul acesteia

Elaborarea documentației PATJ

Etapa 1. Elaborarea studiilor de fundamentare


Condiții generale de elaborare a studiilor de fundamentare

Aceste studii sunt definite ca și lucrări de specialitate prin care se realizează analize și propuneri de soluționare a problemelor teritoriului și localităților, pe domenii, rezultatele acestora având drept scop susținerea propunerilor de reglementare a modului de dezvoltare a unităților administrativ-teritoriale, care se formulează prin documentația de bază și a politicilor și proiectelor prin care documentațiile se operaționalizează
.

Studiile de fundamentare trebuie să asigure compatibilitatea teritorială dintre PATJ și strategiile și planurile elaborate la nivel  european, național, regional, județean și local în domeniile țintă și se realizează anterior sau concomitent cu elaborarea PATJ.
Datele analizate, care stau la baza studiilor de fundamentare trebuie să fie actualizate, cu o vechime de maximum 3 ani față de data elaborării 
. Studiile, cercetările și proiectele anterioare se pot folosi numai în situația în care informațiile oferite de acestea nu și-au pierdut valabilitatea
.

Procedura de colectare a datelor în vederea elaborării studiilor de fundamentare

Colectarea informațiilor va consta într-un demers ce vizează consultarea documentelor de referință, consultarea documentelor cu rol legislativ, identificarea și colectarea elementelor cheie și a indicatorilor relevanți, respectiv colectarea de date statistice necesare în procesul de analiză.

Se vor completa detalii cu privire la conținutul studiilor de fundamentareconform Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Problematica aferentă fiecărui studiu de fundamentare

Se va completa conform  detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Structura minimală a fiecărui studiu de fundamentare. 

Se va completa conform  detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Etapa 2. Analiza situației existente


Structura teritoriului

Se va completa conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Structura socio-demografică

Se va completa conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Structura activităților economice

Se va completa conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Contextul teritorial interjudețean, regional și național

Se va completa conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Piese desenate:

Se va completa conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Etapa 3. Diagnosticul general și prospectiv

Acesta va avea în vedere integrarea rezultatelor analizelor în vederea evidențierii principalelor aspecte negative care afectează structurile teritoriale, sociale și economice ale județului, precum și a potențialului de care acesta beneficiază. Diagnosticul general stabilește relațiile dintre diferitele domenii, în scopul formulării sintetice a problemelor identificate și al stabilirii ierarhiei priorităților de soluționare, în funcție de complexitatea problemelor. Diagnosticul prospectiv al dezvoltării teritoriale a județului, pe domeniile țintă și componentele acestora, este elaborat în baza problemelor, disfuncționalităților și tendințelor majore identificate în Partea 1. Acesta va urmări investigarea și estimarea evoluțiilor viitoare ale fenomenelor și proceselor din domeniile-țintă diagnosticate, pentru evidențierea problemelor și oportunităților legate de desfășurarea acestora, raportate la necesitățile și obiectivele colectivităților. 

Se vor evidenția obiectivele de mediu, precum și măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea și comasarea posibilelor efecte negative semnificative asupra mediului, precum și măsurile de monitorizare, ca parte integrată a documentației. Mai mult, pe baza problemelor identificate și a priorităților stabilite, se formulează acțiuni și măsuri pentru asigurarea cerințelor prioritare în cadrul domeniilor-țintă analizate. Problemele identificate pot fi de diferite grade de complexitate și amploare teritorială. Atât problemele, cât și oportunitățile se pot referi la areale sau pot fi punctuale.

Se vor elabora atât piese scrise, cât și piese desenate, conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Etapa 4. Elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorialăa județului, a politicilor de dezvoltare a județului și a planului de implementare


Strategia de dezvoltare teritorială a județului

Aceasta va cuprinde direcțiile și prioritățile de dezvoltare ale județului în plan teritorial, stabilite pe baza diagnosticului prospectiv, urmărind să se asigure eliminarea/ reducerea decalajelor de dezvoltare. Va cuprinde o zonificare macro-teritorială strategică a teritoriului județean, definind zonele din județ ce devin obiectul unor politici specifice, astfel cum sunt zone cu potențial turistic, zone rurale profunde, zone industriale și miniere, zone urbane funcționale, siturile contaminate, coridoare sau arii și rețele ecologice, precum și utilizarea terenurilor pentru adaptarea construcțiilor în zonele inundabile
. 

P.A.T.J., strategiile și planurile elaborate la nivel național și local în domenii sectoriale, precum și zonele de siguranță și protecție specifice, se vor corelea în vederea asigurării compatibilității  dintre viziunea de dezvoltare teritorial în inițierea, fundamentarea, elaborarea, avizarea, aprobarea și punerea în aplicare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului prevăzută prin studiile de fundamentare de specialitate și propunerile din strategia de dezvoltare teritorială a județului
. 
Pentru o structurare mai bună a propunerilor de dezvoltare, pot fi elaborate secțiuni pe teme sectoriale.

Strategia de dezvoltare teritorială a județului va cuprinde sub o formă integrată obiectivele cu dimensiune spațială explicită ce acoperă domeniile ce vizează dezvoltarea teritoriului pe termen mediu și lung la nivelul întregului județ și la nivel de U.A.T.B.-uri aparținătoare. Acestea se vor formula ca principii majore, care să indice direcțiile de dezvoltare teritorială a județului, prin valorificarea potențialului natural, material și uman propriu și să asigure eliminarea/reducerea disfuncționalităților identificate în Etapa 1.  Obiectivele teritoriale cu caracter sectorial vor fi formulate în coordonare cu obiectivele strategice de dezvoltare teritorială.

Se vor elabora atât piese scrise, cât și piese desenate, conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

 Politicile de dezvoltare ale județului

Va cuprinde politicile de dezvoltare ale județului și elemente cu caracter director, care sunt preluate în mod obligatoriu în planurile urbanistice generale ale unităților administrativ-teritoriale de bază din județ în momentul actualizării sau modificării acestora
 (politicile publice, programele și proiectele de investiții publice necesare dezvoltării durabile și competitive a teritoriului).

Măsurile de amenajare a teritoriului vor avea dimensiune spațială și caracter director, indicând și implicațiile cu caracter economic, social și de protecție a mediului, structurate pe etape, cu durata determinată - termen scurt, termen mediu și termen lung. Fiecare măsură sau set de măsuri se vor relaționa cu un obiectiv specific, cu referire concretă la influențarea dezvoltării spațiale a județului. Măsurile propuse vor contura arii specifice de intervenție în teritoriul județean precum și modalitățile de realizare a acțiunilor propuse. În acest sens, va fi elaborată lista proiectelor prioritare, implicit cu indicarea surselor potențiale reprezentate de fonduri europene și /sau guvernamentale, regionale, etc.

Se vor elabora componente conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Planul de implementare

Acesta va cuprinde etapizarea implementării proiectelor majore de investiții ale județului, responsabilii și sursele de finanțare ale acestor proiecte, reprezentând componenta de planificare operațională (în corelare cu prevederile strategiei de dezvoltare a județului și cu resursele disponibile)
, respectiv propuneri privind cadrul instituțional de implementare și de monitorizare a măsurilor și acțiunilor prevăzute, cât și de evaluare a rezultatelor și de completare/ modificare a documentației.
Se vor elabora componente conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Avizarea documentației PATJ


Etapa 5. Întocmirea documentațiilor pentru obținerea de avize și/sau acorduri. Obținerea avizelor și acordurilor


PATJ se va aviza exclusiv pe bază de avize integrate stabilit la nivel central și local, fiind interzisă solicitarea altor avize și acorduri cu excepția procedurii de evaluare strategică de mediu care se realizează separat, în condițiile legislației specifice și a procedurii de avizare de către instituțiile din SNAOPSN
. Avizul integrat este necesar în vederea realizării concordanței dintre propunerile de dezvoltare a teritoriului județean cu politicile de dezvoltare stabilite la nivel național, regional și local. Acesta are caracter obligatoriu, în sensul în care cerințele sale vor fi introduse în documentație înainte de aprobarea acesteia.

La nivel național, PATJ-urile se avizează de către comisia națională de avizare integrată a documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism, aceasta fiind formată din (se poate completa și cu reprezentanți ai altor instituții și autorități publice centrale ori companii și societăți naționale, după caz, în funcție de specificul documentației) 
:

Ministerul responsabil în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;

Ministerul de resort în domeniul culturii; 

Ministerul de resort în domeniul mediului;

Ministerul responsabil în domeniul transporturilor și infrastructurii, prin unitățile aflate în subordine/sub autoritate, care administrează infrastructurile de transport de interes național, respectiv Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

Ministerul de resort în domeniul agriculturii;

Ministerul de resort în domeniul economiei; 

Ministerul de resort în domeniul turismului; 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

Instituțiile din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională - SNAOPSN (Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază,  Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, prin structuri interne specializate precum și  Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale);

Agenția Națională pentru Resurse Minerale;

Administrația Națională Apele Române, prin unitățile aflate în subordine;

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Registrul Urbaniștilor din România;

Specialiști din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii desemnați pe baza recomandărilor asociațiilor profesionale și ale instituțiilor de învățământ superior de profil.

La nivel local, PATJ-urile se avizează de către comisia locală de avizare integrată a documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism, care se constituie la nivel județean și este formată din (se poate completa și cu reprezentanți ai altor instituții ori societăți/companii naționale, după caz, în funcție de documentația de amenajare a teritoriului supusă avizării, precum și, cu statut de invitați, în cazul documentațiilor cu incidență în activitatea acestora, reprezentanți ai instituțiilor din SNAOPSN interesate)
:

Consiliul Județean prin arhitectul-șef de județ; 

Ministerul responsabil în domeniul transporturilor și infrastructurii, prin reprezentanții unităților aflate în subordinea/sub autoritatea Ministerului care administrează infrastructurile de transport de interes național implicate, respectiv Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, după caz; 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – ANCOM;

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate; 

Direcția Silvică;

Direcția Agricolă Județeană; 

Filiala Teritorială a Agenției Naționale pentru Îmbunătățiri Funciare;

Administrația Națională Apele Române, prin unitățile aflate în subordine; 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean/Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București – Ilfov;

Inspectoratul Școlar Județean; 

Direcția de Sănătate Publică; 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară, prin oficiile teritoriale; 

Administratorul ariei naturale protejate; 

Operatorul regional sau local, după caz, al serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare; 

Operatorii de distribuției a energiei electrice și gaze naturale, prin structurile regionale sau locale, după caz; 

Alți operatori de servicii de utilități publice și operatori din domeniul energiei electrice și gazelor naturale;

Operatorii serviciului de iluminat public;

Operatorii serviciului de apă, apă uzată și canalizare.

În procesul de avizare a documentațiilor PATJ, lângă obținerea avizelor integrate ale comisiei naționale și comisiei locale, este necesară obținerea avizului/ punctului de vedere al autorității publice competente pentru protecția mediului și avizele instituțiilor din cadrul SNAOPSN.

Mai multe detalii sunt prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Implicarea proiectantului în procedura de avizare

Proiectantul va introduce în documentațietoate modificările și completările solicitate pe parcursul procesului de obținere a avizelor/acordurilor din partea entităților avizatoare. 
Aprobarea documentației PATJ


Etapa 6. Redactarea finală a documentației PATJ și predarea bazei de date GIS


Redactarea finală a documentației PATJ reprezintă propunerea rezultată în urma procesului de avizare, care conține toate observațiile din avizul integrat eliberat de către comisiile de la nivel  național și local, avizul emis de instituția responsabilă de protecția mediului și avizelor instituțiilor din SNAOPSN, propunerile rezultate din procesul de consultare a publicului respectând legile, normele și reglementările tehnice ale prevederilor legislative referitoare la urbanism, amenajarea teritoriului și administrația publică.

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean se va realiza atât în format digital, cât și în format analogic, la o scară adecvată, în funcție de complexitatea și mărimea județelor, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, (limitele unităților administrativ teritoriale furnizate de ANCPI sau publicate pe geoportalul INIS al României). 

Baza de date GIS aferentă PATJ se va înainta către administrația publică (în corelare cu Ordinul MDLPA nr. 904 din 15 mai 2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016 – Anexa 2. Norme Tehnice pentru realizarea seturilor de date spațiale aferente planurilor de amenajare a teritoriului județean).

Mai multe detalii sunt prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Etapa 7. Aprobarea documentației PATJ


PATJ se va aproba de către Consiliul Județean având la bază avizul integrat de la nivel central, avizul integrat de la nivel local, raportul consultării publice, actul rezultat în urma parcurgerii procedurii evaluării strategice de mediu și avizele emise de către instituțiile din cadrul SNAOPSN.

Documentațiile de amenajare a teritoriului, elaborate conform legislației în vigoare, care au obținut avizul integrat de la nivel central, avizul integrat de la nivel local, actul rezultat în urma parcurgerii procedurii evaluării strategice de mediu și avizele emise de către instituțiile din cadrul SNAOPSN, precum și tariful Registrului Urbaniștilor din România de exercitare a dreptului de semnătură, aferent tipului de documentație P.A.T.J.
, se promovează de către președintele Consiliului Județean, în vederea aprobării prin Hotărâre a Consiliului Județean, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-șef, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării documentației complete.

După aprobarea documentației PATJ baza de date GIS aferentă documentație, elaborată conform normelor tehnice aprobate prin ordinul MDLPA nr. 904/2023 se transmite către ministerul de resort în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor pentru a fi incluse în Observatorul Teritorial Național.

Mai multe detalii sunt prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.
Informarea și consultarea populației

Informarea și consultarea populației se va efectua în toate fazele proceselor de inițiere, elaborare/ actualizare/ modificare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism inclusiv a proiectelor urbanistice de detaliu și este parte integrantă a procedurii de inițiere elaborare/ actualizare/ modificare, avizare și aprobare a acestora
. Etapele vor fi:

Etapa pregătitoare - informare;

Etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare - consultare;

Etapa elaborării propunerilor supuse procesului de avizare - consultare;

Etapa elaborării propunerii finale - consultare.
Informarea și consultarea publicului se desfășoară diferențiat, potrivit metodologiei stabilite de către ministerul responsabil în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor
.
Mai multe detalii cu privire la conținutul etapelor se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Prezentarea etapelor de elaborare a documentației de urbanism Planul Urbanistic General (PUG) / Planul Urbanistic General al Zonei Metropolitane (PUGZM)  și Regulamentul de urbanism aferent acestuia și conținutul acestora

Elaborarea documentației PUG/PUGZM

Etapa 1. Elaborarea studiilor de fundamentare

Condiții generale de elaborare a studiilor de fundamentare

Studiile de fundamentare reprezintă lucrări de specialitate prin care se realizează analize și propuneri de soluționare a problemelor teritoriului și localităților, pe domenii, rezultatele acestora având drept scop susținerea propunerilor de reglementare a modului de dezvoltare a unităților administrativ-teritoriale, care se formulează prin documentația de bază și a politicilor și proiectelor prin care documentațiile se operaționalizează
.
Studiile de fundamentare se realizează anterior sau concomitent cu elaborarea P.U.G. și trebuie să prezinte concluzii pe bază de analiză de date actualizate, cu o vechime de maximum 3 ani față de data elaborării
. 

Procedura de colectare a datelor în vederea elaborării studiilor de fundamentare

Pot fi folosite studii, cercetări și proiecte anterioare numai în situația în care informațiile oferite de acestea nu și-au pierdut valabilitatea
. Se pot utiliza date care se colectează periodic la nivel național, de ex. rezultatele Recensământului Populației și Locuințelor.

Categoriile de informații necesare elaborării/actualizării PUG care se culeg permanent și se integrează în  Observatorul teritorial național se stabilesc prin ordin al ministrului responsabil cu amenajarea teritoriului, urbanismul și construcțiile
.
În ceea ce privește colectarea propriu-zisă, aceasta va avea în vedere recomandările incluse în Procedura privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Detalii cu privire la necesitatea elaborării studiilor și conținutul acestora se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Problematica aferentă fiecărui studiu de fundamentare 

Se va completa conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Structura minimală a fiecărui studiu de fundamentare. Piese desenate

Se va completa conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Etapa 2. Elaborarea diagnosticului multicriterial integrat


În urma corelării tuturor concluziilor și propunerilor studiilor de fundamentare, se va genera o concepție unitară de dezvoltare durabilă și competitivă a unităților administrativ-teritoriale.

Diagnosticul multicriterial integrat implică evaluarea și analiza unui set de criterii multiple pentru a determina starea actuală și nevoile unui anumit teritoriu sau zonă urbană, bazându-se pe colectarea și analiza datelor din surse diferite, cum ar fi date statistice, sondaje de opinie publică, informații geospațiale și alte surse relevante. Acesta se concentrează pe identificarea problemelor și oportunităților de dezvoltare a teritoriului și oferă o bază solidă pentru dezvoltarea strategiilor de planificare urbană și a politicilor publice
.
Diagnosticul prospectiv se realizează pe baza analizei evoluției istorice, precum și a previziunilor economice și demografice, precizând nevoile identificate în materie de dezvoltare economică, socială și culturală, de amenajare a spațiului, de mediu, locuire, transport, spații și echipamente publice și servicii.

Se vor elabora atât piese scrise, cât și piese desenate, conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Etapa 3. Elaborarea formei preliminare a documentației PUG


Volumul I. Memoriul General

Acesta va cuprinde principalele date și probleme rezultate din analiza stadiului actual de dezvoltare, cu evidențierea disfuncționalităților, precum și propunerile de amenajare a teritoriului și dezvoltare urbanistică în acord cu concluziile studiilor de fundamentare
.

Mai multe detalii cu privire la conținutul acestuia se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Volumul II. Regulamentul Local de Urbanism

Acesta va conține reglementările urbanistice inclusiv limitele legale ale dreptului de proprietate privată și limitele și interdicțiile de urbanism care vizează dimensionarea, conformarea și calitatea serviciilor și echipamentelor publice, a spațiului public, a zonelor funcționale la nivelul localității, stabilind regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente, a traseelor și dimensiunii căilor de comunicație și rețelelor edilitare
.

Regulamentul local de urbanism este piesa de bază în aplicarea P.U.G., care detaliază sub formă de prescripții reglementările urbanistice și limitele și interdicțiile de urbanism propuse
. Prin intermediul acestuia se vor stabili condițiile specifice pentru reglementarea funcțională echilibrată în vederea asigurării accesului facil al tuturor locuitorilor din zonele urbane funcționale și din zonele rurale funcționale la infrastructura de transport public și la principalele funcțiuni de interes public
.

Mai multe detalii cu privire la conținutul acestuia se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Volumul III. Planul de acțiune pentru implementarea PUG și programul de investiții publice

Planul de acțiune pentru implementarea PUG și programul de investiții publice coordonează procesul de implementare a propunerilor formulate prin documentația de urbanism și identifică proiecte și activități, etape și responsabilități privind realizarea acestora
. Acesta reprezintă documentul care stabilește modul de implementare al programului de investiții publice propuse prin PUG, evidențiază acțiunile, denumirea investițiilor, valoarea estimată a acestora, sursele posibile de finanțare, etapizarea realizării investițiilor, stadiul implementării acestora la momentul realizării programului și părțile responsabile de implementare
.

Politicile, programele și proiectele cuprinse în planul de acțiune răspund unei serii de obiective sectoriale ce se adresează principalelor disfuncționalități identificate în studiile de fundamentare și în analiza stadiului actual al dezvoltării
. 

Mai multe detalii cu privire la conținutul acestuia se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Se vor elabora atât piese scrise, cât și piese desenate, conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Avizarea documentației PUG/PUGZM


Etapa 4. Întocmirea documentațiilor pentru obținerea de avize și/sau acorduri. Obținerea avizelor și acordurilor

Avizarea PUG se realizează de către comisiile de avizare integrată de la nivel local și național, prin intermediul Platformei naționale de planificare teritorială, urbană și autorizare a construirii și totodată de către instituțiile din SNAOPSN
.

PUG se avizează de către o comisie națională de avizare integrată formată din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice centrale, companii și societăți naționale, organizații profesionale și instituții de învățământ și de către o comisie locală de avizare integrată formată din reprezentanți ai instituțiilor, autorităților administrației publice, inclusiv operatorilor de servicii publice sau structuri deconcentrate în teritoriu ale autorităților administrației publice centrale competente să emită avizele în procesul de elaborare a PUG. Comisiile de avizare integrată de la nivel local și național funcționează în mediul digital, prin intermediul Platformei naționale de planificare urbană și teritorială și de autorizare a construirii
.

Avizul integrat este necesar în vederea realizării concordanței dintre propunerile de dezvoltare a teritoriului local cu politicile de dezvoltare stabilite la nivel național, regional și județean. Acesta are caracter obligatoriu, în sensul în care cerințele sale vor fi introduse în documentație înainte de aprobarea acesteia.

La nivel național, PUG-urile se avizează de către comisia națională de avizare integrată a documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism, fiind formată din specialiști în domeniu desemnați în calitate de reprezentanți ai următoarelor instituții și autorități publice centrale, companii și societăți naționale, organizații profesionale și instituții de învățământ superior (se poate completa și cu reprezentanți ai altor instituții și autorități publice centrale ori companii și societăți naționale, după caz, în funcție de specificul documentației)
:

Ministerul responsabil în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;

Ministerul de resort în domeniul culturii; 

Ministerul de resort în domeniul mediului;

Ministerul responsabil în domeniul transporturilor și infrastructurii, prin unitățile aflate în subordine/sub autoritate, care administrează infrastructurile de transport de interes național, respectiv Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

Ministerul de resort în domeniul agriculturii;

Ministerul de resort în domeniul economiei; 

Ministerul de resort în domeniul turismului; 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

Instituțiile din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională – SNAOPSN (Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază,  Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, prin structuri interne specializate precum și  Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale);

Agenția Națională pentru Resurse Minerale;

Administrația Națională Apele Române, prin unitățile aflate în subordine;

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Registrul Urbaniștilor din România;

Specialiști din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii desemnați pe baza recomandărilor asociațiilor profesionale și ale instituțiilor de învățământ superior de profil.

La nivel local, PUG-urile sunt avizate de către comisia locală de avizare integrată a documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism, fiind formată din reprezentanți ai următoarelor instituții și organisme interesate (se poate completa și cu reprezentanți ai altor instituții ori societăți/companii naționale, după caz, în funcție de documentația de amenajare a teritoriului supusă avizării, precum și, cu statut de invitați, în cazul documentațiilor cu incidență în activitatea acestora, reprezentanți ai instituțiilor din SNAOPSN interesate)
:

Consiliul Județean prin arhitectul-șef de județ; 

Ministerul responsabil în domeniul transporturilor și infrastructurii, prin reprezentanții unităților aflate în subordinea/sub autoritatea Ministerului care administrează infrastructurile de transport de interes național implicate, respectiv Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, după caz; 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – ANCOM;

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate; 

Direcția Silvică;

Direcția Agricolă Județeană; 

Filiala Teritorială a Agenției Naționale pentru Îmbunătățiri Funciare;

Administrația Națională Apele Române, prin unitățile aflate în subordine; 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean/Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București – Ilfov;

Inspectoratul Școlar Județean; 

Direcția de Sănătate Publică; 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară, prin oficiile teritoriale; 

Administratorul ariei naturale protejate; 

Operatorul regional sau local, după caz, al serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare; 

Operatorii de distribuției a energiei electrice și gaze naturale, prin structurile regionale sau locale, după caz; 

Alți operatori de servicii de utilități publice și operatori din domeniul energiei electrice și gazelor naturale;

Operatorii serviciului de iluminat public;

Operatorii serviciului de apă, apă uzată și canalizare.

Mai multe detalii sunt prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Aprobarea documentației PUG/PUGZM


Etapa 5. Redactarea finală a documentației de urbanism și predarea bazei de date GIS


PUG si RLU finale vor rezulta în urma procesului de avizare și vor conține toate observațiile din avizul integrateliberat de către comisiile de la nivel  național și local, din avizul emis de instituția responsabilă de protecția mediului și avizelor instituțiilor din SNAOPSN, propunerile rezultate din procesul de consultare a publicului, respectând legile, normele și reglementările tehnice referitoare la urbanism, amenajarea teritoriului și administrația public
.

PUG se va realiza atât în format digital, cât și în format analogic, la o scară adecvată, în funcție de complexitatea și mărimea U.A.T.B.-urilor, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători în teren, cu respectarea și cu integrarea limitelor imobiliare înregistrate în evidențele de cadastru și de publicitate imobiliară, puse la dispoziție de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

Elaborarea PUG se face în format GIS, iar predarea bazei de date GIS aferentă PUG se face către administrația publică – în corelare cu Ordinul MDLPA nr. 904 din 15 mai 2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016 – Anexa 1. Norme Tehnice pentru realizarea seturilor de date spațiale aferente documentațiilor de urbanism.
Mai multe detalii sunt prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Etapa 6. Aprobarea documentației PUG


PUG se aprobă prin hotărârea consiliului local sau prin hotărârea consiliului General al Municipiului București, adoptată cu majoritate absolută, pe baza avizului integrat eliberat de către comisiile de la nivel  național și local și pe baza avizelor instituțiilor din SNAOPSN
. Hotărârea consiliului local sau hotărârea consiliului General al Municipiului București de aprobare a PUG se referă la documentație în integralitate, respectiv toate piesele scrise și desenate componente
.

Planul Urbanistic General al Zonei Metropolitane (PUGZM) se aprobă de către fiecare consiliu local al unităților administrativ – teritoriale membre ale zonei metropolitane. După intrarea în vigoare a PUGZM, prevederile acestuia înlocuiesc planurile de urbanism general anterior aprobate pentru fiecare unitate administrativ – teritorială-componentă a zonei metropolitane
.

Informarea și consultarea populației


Informarea și consultarea publicului se asigură în toate fazele proceselor de inițiere, elaborare/ actualizare/ modificare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism inclusiv a proiectelor urbanistice de detaliu și este parte integrantă a procedurii de inițiere elaborare/ actualizare/ modificare, avizare și aprobare a acestora
.Etapele vor fi:

Etapa pregătitoare - informare;

Etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare - consultare;

Etapa elaborării propunerilor supuse procesului de avizare - consultare;

Etapa aprobării propunerii finale - consultare.
Mai multe detalii cu privire la conținutul etapelor se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.
Prezentarea etapelor de elaborare a documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent acestuia (RLU)     

Elaborarea documentației PUZ

Etapa 1. Elaborarea studiilor de fundamentare

Condiții generale de elaborare a studiilor de fundamentare

Acestea sunt lucrări de specialitate prin care se realizează analize și propuneri de soluționare a problemelor teritoriului și localităților, pe domenii, rezultatele acestora având drept scop susținerea propunerilor de reglementare a modului de dezvoltare a unităților administrativ-teritoriale, care se formulează prin documentația de bază și a politicilor și proiectelor prin care documentațiile se operaționalizează
.

Lista studiilor de fundamentare aferente PUZ este stabilită de Autoritatea contractantă în corelare cu prevederile Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.
Procedura de colectare a datelor în vederea elaborării studiilor de fundamentare
Studiile de fundamentare se realizează anterior sau concomitent cu elaborarea P.U.Z. și trebuie să prezinte concluzii pe bază de analiză de date actualizate, cu o vechime de maximum 3 ani față de data elaborării
. Pot fi folosite studii, cercetări și proiecte anterioare numai în situația în care informațiile oferite de acestea nu și-au pierdut valabilitatea
. Se pot utiliza date care se colectează periodic la nivel național, de ex. rezultatele Recensământului Populației și Locuințelor. Categoriile de informații necesare elaborării/actualizării PUZ care se culeg permanent și se integrează în  Observatorul teritorial național se stabilesc prin ordin al ministrului responsabil cu amenajarea teritoriului, urbanismul și construcțiile
. În cazul PUZ inițiate de instituții publice, lista studiilor de fundamentare necesare elaborării P.U.Z. se stabilește în cadrul Temei-Program.
În ceea ce privește colectarea propriu-zisă, aceasta va avea în vedere recomandările incluse în Procedura privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Problematica aferentă fiecărui studiu de fundamentare 

Se va completa conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Structura minimală a fiecărui studiu de fundamentare. Piese desenate

Detalii cu privire la necesitatea elaborării studiilor și conținutul acestora se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Etapa 3. Elaborarea formei preliminare a PUZ

Volumul I. Memoriul General

Memoriul general prezintă în detaliu disfuncționalitățile rezultate din analiza critică a situației existente și justificarea soluțiilor propuse pentru eliminarea sau diminuarea acestora
. 
Memoriul general cuprinde diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evoluției istorice a localității/zonei de studii, a situației actuale precum și a previziunilor economice și demografice, precizând disfuncțiile existente și  nevoile identificate în materie de dezvoltare economică, socială și culturală, de amenajare a spațiului, de mediu, locuire, transport, echipamente și servicii.

Mai multe detalii se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.
Volumul II. Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ

Reglementările urbanistice vizează dimensionarea, conformarea și calitatea serviciilor și echipamentelor, a spațiului public material și a celorlalte zone funcționale la nivelul localității, stabilind regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente
.
Regulamentul Local de Urbanism cuprinde și detaliază prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensionare și realizare a volumelor construite, amenajărilor și plantațiilor, materiale și culori, pe zone, în conformitate cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale acestora, stabilite în baza studiilor de fundamentare
. Regulamentul Local de Urbanism este piesa de bază în aplicarea PUZ, care detaliază sub formă de prescripții reglementările urbanistice și limitele și interdicțiile de urbanism propuse
.

Mai multe detalii se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Volumul III. Planul de acțiune pentru implementarea PUZ și programul de investiții publice

Prin planul de acțiune pentru implementarea PUZ se asigură corelarea programului de dezvoltare urbană integrată a zonei cu planul de acțiune pentru implementarea programului de investiții publice prevăzut prin PUG
.

Planul de acțiune coordonează procesul de implementare a propunerilor formulate prin documentația de amenajare a teritoriului sau de urbanism, și identifică proiecte și activități, etape și responsabilități privind realizarea acestora
.

Planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții publice propuse prin Planul UrbanisticZzonal evidențiază acțiunile, denumirea investițiilor, valoarea estimată a acestora, sursele posibile de finanțare, etapizarea realizării investițiilor, stadiul implementării acestora la momentul realizării programului și părțile responsabile de implementare
. Planul de acțiune cuprinde politici, programe și proiecte structurate pe domenii
 și obiective
 care răspund unei serii de obiective sectoriale ce se adresează principalelor disfuncționalități identificate în studiile de fundamentare și în analiza stadiului actual al dezvoltării
.

Mai multe detalii se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.
Se vor elabora atât piese scrise, cât și piese desenate, conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Avizarea documentației PUZ


Etapa 4. Avizarea documentației PUZ

Avizarea integrată a PUZ se poate realiza prin comisia locală de avizare integrată a documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism sau prin comisia națională și comisia locală, în funcție de categoria de importanță a PUZ
.

Avizul integrat al comisiei naționale și avizul integrat al comisiei locale sunt necesare în vederea realizării concordanței dintre propunerile de dezvoltare a teritoriului local cu politicile de dezvoltare stabilite la nivel național, regional și județean. Acestea au caracter obligatoriu, în sensul în care cerințele acestora vor fi introduse în documentație înainte de aprobarea acesteia.
La nivel național, PUZ-urile-urile se avizează de către comisia națională de avizare integrată a documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism, în baza avizelor emise de instituțiile prevăzute în Certificatul de urbanism . Comisia națională de avizare integrată a documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism este formată din specialiști în domeniu desemnați în calitate de reprezentanți ai următoarelor instituții și autorități publice centrale, companii și societăți naționale, organizații profesionale și instituții de învățământ superior (se poate completa și cu reprezentanți ai altor instituții și autorități publice centrale ori companii și societăți naționale, după caz, în funcție de specificul documentației)
:

Ministerul responsabil în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;

Ministerul de resort în domeniul culturii; 

Ministerul de resort în domeniul mediului;

Ministerul responsabil în domeniul transporturilor și infrastructurii, prin unitățile aflate în subordine/sub autoritate, care administrează infrastructurile de transport de interes național, respectiv Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

Ministerul de resort în domeniul agriculturii;

Ministerul de resort în domeniul economiei; 

Ministerul de resort în domeniul turismului; 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

Instituțiile din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională - SNAOPSN (Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază,  Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, prin structuri interne specializate precum și  Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale);

Agenția Națională pentru Resurse Minerale;

Administrația Națională Apele Române, prin unitățile aflate în subordine;

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Registrul Urbaniștilor din România;

Specialiști din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii desemnați pe baza recomandărilor asociațiilor profesionale și ale instituțiilor de învățământ superior de profil.
La nivel local, PUZ-urile sunt avizate de către comisia locală de avizare integrată a documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism. Comisia respectivă se constituie la nivel județean, fiind formată din reprezentanți ai următoarelor instituții și organisme interesate (se poate completa și cu reprezentanți ai altor instituții ori societăți/companii naționale, după caz, în funcție de documentația de amenajare a teritoriului supusă avizării, precum și, cu statut de invitați, în cazul documentațiilor cu incidență în activitatea acestora, reprezentanți ai instituțiilor din SNAOPSN interesate)
:

Consiliul Județean prin arhitectul-șef de județ; 

Ministerul responsabil în domeniul transporturilor și infrastructurii, prin reprezentanții unităților aflate în subordinea/sub autoritatea Ministerului care administrează infrastructurile de transport de interes național implicate, respectiv Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, după caz; 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – ANCOM;

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate; 

Direcția Silvică;

Direcția Agricolă Județeană; 

Filiala Teritorială a Agenției Naționale pentru Îmbunătățiri Funciare;

Administrația Națională Apele Române, prin unitățile aflate în subordine; 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean/Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București – Ilfov;

Inspectoratul Școlar Județean; 

Direcția de Sănătate Publică; 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară, prin oficiile teritoriale; 

Administratorul ariei naturale protejate; 

Operatorul regional sau local, după caz, al serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare; 

Operatorii de distribuției a energiei electrice și gaze naturale, prin structurile regionale sau locale, după caz; 

Alți operatori de servicii de utilități publice și operatori din domeniul energiei electrice și gazelor naturale;

Operatorii serviciului de iluminat public;

Operatorii serviciului de apă, apă uzată și canalizare.

Mai multe detalii se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Aprobarea documentației PUZ


Etapa 5. Redactarea finală a documentației PUZ (PUZ final) și predarea bazei de date GIS

Forma finală a PUZ și a RLU aferent reprezintă propunerea rezultată în urma procesului de avizare, care conține toate observațiile din avizul integrat eliberat de către comisiile de la nivel  național și local, avizul emis de instituția responsabilă de protecția mediului și avizelor instituțiilor din SNAOPSN, propunerile rezultate din procesul de consultare a publicului, respectând legile, normele și reglementările tehnice referitoare la urbanism, amenajarea teritoriului și administrația publică.

PUZ se va realiza atât în format digital, cât și în format analog, la o scară adecvată, în funcție de complexitatea și mărimea zonei vizate, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători în teren, cu respectarea și cu integrarea limitelor imobiliare înregistrate în evidențele de cadastru și de publicitate imobiliară, puse la dispoziție de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

Elaborarea P.U.Z. se face în format GIS, iar predarea bazei de date GIS aferentă P.U.Z. se face către administrația publică – în corelare cu Ordinul MDLPA nr. 904 din 15 mai 2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016 – Anexa 1. Norme Tehnice pentru realizarea seturilor de date spațiale aferente documentațiilor de urbanism.

Mai multe detalii se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Etapa 6. Aprobarea documentației PUZ


PUZ se aprobă prin hotărârea consiliului local sau hotărârea consiliului General al Municipiului București, adoptată cu majoritate absolută, pe baza avizului integrat eliberat de către comisia națională de avizare integrată și comisia locală de avizare integrată,  pe baza avizelor instituțiilor din SNAOPSN și pe baza avizului/ punctului de vedere al autorității publice competente pentru protecția mediului. Autoritățile administrației publice locale, prin structurile de specialitate din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, au obligația de a verifica conformitatea documentației la depunerea acesteia de către beneficiar spre aprobare, inclusiv respectarea în forma finală a documentației, a prevederilor avizelor emise in vederea aprobării documentației
.

Planurile Urbanistice Zonale aferente zonelor care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și zone de protecție aferente, se aprobă prin hotărâre a Guvernului
.

Mai multe detalii se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Informarea și consultarea populației

Informarea și consultarea publicului se asigură în toate fazele proceselor de inițiere, elaborare/ actualizare/ modificare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism inclusiv a proiectelor urbanistice de detaliu și este parte integrantă a procedurii de inițiere elaborare/ actualizare/ modificare, avizare și aprobare a acestora
. Etapele vor fi:

Etapa pregătitoare - informare;

Etapa de documentare și elaborare a studiiloe de fundamentare - consultare;

Etapa elaborării propunerilor supuse procesului de avizare - consultare;

Etapa elaborării propunerii finale - consultare.
Mai multe detalii cu privire la conținutul etapelor se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Prezentarea etapelor de elaborare a documentației de urbanism Proiectului Urbanistic de Detaliu  (PUD)

Elaborarea documentației PUD


Etapa 1. Elaborarea studiilor de fundamentare necesare avizării PUD

În cazul elaborării PUD și a studiilor de fundamentare aferente PUD este necesară colectarea și interpretarea de informații din diverse documentații de urbanism, documente strategice, proiecte sau documentații de specialitate din diverse domenii:

Prevederi (preluate din documentații de urbanism PUG, PUZ aprobate) sau propuneri (preluate din PUG, PUZ în fază de proiect);

Propuneri ale unor documentații strategice integrate (precum strategiile integrate de dezvoltare urbană), sau sectoriale (precum planurile de mobilitate urbană durabilă, în domeniile mediu, cultură, turism, protejarea patrimoniului, inundabilitate etc.);

Proiecte de investiții aprobate cu impact asupra dezvoltării zonei;

Date, informații și proiecte aflate în gestiunea unor instituții și institute centrale, precum și în gestionarea unităților descentralizate ale statului; 

Evidențe statistice privind evoluția populației, activităților economice, instituțiile publice și de interes general, echiparea edilitară etc;

Anchete și observații locale, informații privind opțiunile populației;

Informațiile/studiile/proiectele/cercetările deja realizate, aflate în baza de date a beneficiarului.

Problematica aferentă fiecărui studiu de fundamentare 

Se va completa conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Structura minimală a fiecărui studiu de fundamentare. Piese desenate

Detalii cu privire la necesitatea elaborării studiilor și conținutul acestora se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.
Etapa 2. Elaborarea formei preliminare a PUD

Proiectul urbanistic de detaliu se elaborează în cel puțin două variante preliminare. Variantele preliminare trebuie să studieze soluții alternative de amplasament
.

Elaborarea propunerilor preliminare se realizează pe baza analizei situației existente și a materializării prevederilor temei-program.

După elaborarea variantelor preliminare acestea sunt analizate în cadrul C.T.A.T.U., iar în urma observațiilor comisiei se va elabora Proiectul Urbanistic de Detaliu ce va fi înaintat către avizare
.

Piesele scrise și piesele desenate se vor elabora conform detaliilor prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Avizarea documentației PUD


Etapa 3. Avizarea documentației PUD

PUD se analizează obligatoriu în cadrul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism și se avizează de către arhitectul-șef. În lipsa existenței structurilor de specialitate sau în situația ocupării funcției de arhitect-șef de către o persoană fără studii universitare sau postuniversitare de specialitate, avizul tehnic al arhitectului-șef va fi emis de către structurile responsabile cu urbanismul din cadrul consiliilor județene, zonelor metropolitane sau de către arhitectul-șef al unității administrativ-teritoriale asociate în consorțiu administrativ
.

Avizele necesare emiterii autorizației de construire sunt cele solicitate prin Certificatul de Urbanism și sunt solicitate în funcție de amplasare, complexitate, gradul de risc asociat și tipologia lucrării de construire. Toate entitățile avizatoare din partea cărora este necesar să fie obținute avize și acorduri sunt prevăzute în Certificatul de Urbanism. În urma emiterii tuturor avizelor și acordurilor, Comisia de acord unic emite acordul unic. Avizele și acordurile care se emit independent de Comisia de acord unic, vor fi emise în termen de 15 zile de la solicitare, cu excepția următoarelor avize/acorduri care se vor emite în baza legislației specifice
:
Punctul de vedere emis de către autoritatea publică competentă pentru protecția mediului pentru investițiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau evaluare adecvată;

Acordul de mediu sau avizul Natura 2000, pentru proiectele care au parcurs procedura de evaluare adecvată, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, emise de autoritatea publică competentă pentru protecția mediului; 

Avizul de gospodărire a apelor emis de autoritatea competentă de gospodărire a apelor;

Avizul SEVESO emis de către inspectoratul pentru situații de urgență județean în aria de competență a căruia se află situat amplasamentul SEVESO, în baza planului cu zonele de compatibilitate teritorială, elaborate conform Metodologiei pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare, în activitățile de amenajarea teritoriului și urbanism.
Mai multe detalii se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Aprobarea documentației PUD


Etapa 4. Redactarea finală a documentației PUD

Forma finală a PUD reprezintă propunerea rezultată în urma procesului de avizare, care conține toate observațiile din acordului unic și alte avize emise de entități avizatoare care nu fac parte din Comisia de Acord Unic respectând legile, normele și reglementările tehnice referitoare la urbanism, amenajarea teritoriului și administrația publică.

PUD se va realiza atât în format digital, cât și în format analog, la o scară adecvată, în funcție de complexitatea și mărimea investiției vizate, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători în teren, cu respectarea și cu integrarea limitelor imobiliare înregistrate în evidențele de cadastru și de publicitate imobiliară, puse la dispoziție de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

Mai multe detalii se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Etapa 5. Aprobarea documentației PUD


PUD-urile elaborate conform legislației în vigoare, care au acordul unic eliberat de către comisia pentru acord unic, alte avize emise de entități avizatoare care nu fac parte din Comisia de Acord Unic (inclusiv avizele instituțiilor din SNAOPSN), prevăzute prin Certificatul de Urbanism, precum și tariful Registrului Urbaniștilor din România de exercitare a dreptului de semnătură, aferent tipului de documentație PUD
, se aprobă prin dispoziția emisă de către primarul comunei/ orașului/ municipiului/ sectorului municipiului București sau de către primarul general al municipiului București/ președintele consiliului județean, după caz
.

Proiectul urbanistic de detaliu aprobat devine parte integrantă a PUG sau a PUZ, după caz și este valabil până la aprobarea unei documentații de urbanism sau a unui nou proiect urbanistic de detaliu. După aprobarea proiectului urbanistic de detaliu se poate întocmi documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de construire
.
Mai multe detalii se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Informarea și consultarea populației

Informarea și consultarea publicului se asigură în toate fazele proceselor de inițiere, elaborare/ actualizare/ modificare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism inclusiv a proiectelor urbanistice de detaliu și este parte integrantă a procedurii de inițiere elaborare/ actualizare/ modificare, avizare și aprobare a acestora
. Etapele vor fi:

Etapa pregătitoare - informare; 

Etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare - consultare; 

Etapa elaborării propunerilor supuse procesului de avizare - consultare; 

Etapa elaborării propunerii finale - consultare.

Mai multe detalii cu privire la conținutul etapelor se regăsesc prezentate în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Condiții de elaborare și predare a documentației de amenajarea teritoriului și de urbanism în GIS. Gestionarea și implementarea documentației de amenajare a teritoriului/urbanism în sistem GIS 

Documentații de amenajarea teritoriului

Documentațiile de amenajarea teritoriului se vor elabora și în format GIS, predarea bazei de date GIS aferentă fiind făcută către administrația publică în corelare cu prevederile Ordinul MDLPA 904/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016, Anexa nr. 1 (Anexa nr. 5 la  normele metodologice) - Norme tehnice privind seturile de date spațiale aferente documentațiilor de urbanism și Anexa nr. 2 (Anexa 6 la normele metodologice) - Norme tehnice pentru realizarea seturilor de date spațiale aferente planurilor de amenajare a teritoriului județean. Astfel, va fi inclusă o bază de date geospațială realizată în format GIS, pe straturi tematice, în sistem de proiecție stereografică 1970.

Bazele de date GIS aferente documentațiilor vor include:

Date de tip vectorial prin care sunt reprezentate entități spațiale ce sunt reglementate urbanistic precum: limitele teritoriilor administrative ale UATB-urilor, limitele teritoriilor intravilane, căi de comunicație, rețeaua hidrografică (în cazul documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism), limitele zonelor funcționale, limitele parcelelor, limitele UTR-urilor, zone de protecție / risc / restricții, rețele tehnico-edilitare, proprietatea asupra terenurilor, limite ale parcelelor, limite ale unor zone de protecție, clădiri etc (în cazul documentațiilor de urbanism);
Toate obiectele de tip vector vor fi exclusiv de tip poligon simplu, linie sau punct, conform specificațiilor Open Geospatial Consortium detaliate în standardul ISO 19125-1:2004 Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture;

Date de tip atribut  prin care sunt gestionate informațiile specifice asociate referitoare la fiecare dintre entitățile spațiale reglementate. 

În plus, în ceea ce privește seturile de date spațiale vor fi respectate următoarele cerințe:

În cazul obiectelor spațiale de tip poligon nu vor exista suprapuneri spațiale între geometriile care fac parte din aceeași clasă de obiecte;

În cazul obiectelor spațiale de tip linie vor fi respectate următoarele reguli de topologie: rețelele (tehnico-edilitare și căile de comunicație) vor fi conectate prin noduri (segmentele vor avea un punct comun acolo unde se intersectează în realitate); nu vor exista suprapuneri spațiale între geometriile care fac parte din același obiect spațial (nu vor exista două segmente de linii suprapuse decât în situația în care pe teren nu sunt la același nivel);
Obiectele spațiale de tip punct nu pot să se suprapună.
Mai multe detalii cu privire la standardul de  prezentare a datelor și informațiilor spațiale din documentațiile de amenajarea teritoriului, pentru a putea fi gestionate în sistem GIS, pot fi regăsite în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Documentații de urbanism

Documentațiile de urbanism se vor elabora și în format GIS, predarea acestora fiind făcută în corelare cu prevederile Ordinul MDLPA 904/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016, Anexa nr. 1 (Anexa nr. 5 la  normele metodologice) - Norme tehnice privind seturile de date spațiale aferente documentațiilor de urbanism și Anexa nr. 2 (Anexa 6 la normele metodologice) - Norme tehnice pentru realizarea seturilor de date spațiale aferente planurilor de amenajare a teritoriului județean. Astfel, planurile se vor realiza pe suport topografic realizat în coordonatele sistemului național de referință Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători în teren, cu respectarea și cu integrarea limitelor imobiliare înregistrate în evidențele de cadastru și de publicitate imobiliară, puse la dispoziție de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

Bazele de date GIS aferente documentațiilor vor include:

Date de tip vectorial prin care sunt reprezentate entități spațiale ce sunt reglementate urbanistic precum: limitele teritoriilor administrative ale UATB-urilor, limitele teritoriilor intravilane, căi de comunicație, rețeaua hidrografică (în cazul documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism), limitele zonelor funcționale, limitele parcelelor, limitele UTR-urilor, zone de protecție / risc / restricții, rețele tehnico-edilitare, proprietatea asupra terenurilor, limite ale parcelelor, limite ale unor zone de protecție, clădiri etc (în cazul documentațiilor de urbanism);
Toate obiectele de tip vector vor fi exclusiv de tip poligon simplu, linie sau punct, conform specificațiilor Open Geospatial Consortium detaliate în standardul ISO 19125-1:2004 Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture;

Date de tip atribut  prin care sunt gestionate informațiile specifice asociate referitoare la fiecare dintre entitățile spațiale reglementate. 

În plus, în ceea ce privește seturile de date spațiale vor fi respectate următoarele cerințe:

În cazul obiectelor spațiale utilizate pentru zonificarea funcțională a teritoriului administrativ, vor fi respectate următoarele reguli de topologie: nu vor exista suprapuneri spațiale între geometrii; nu vor exista spații libere între geometriile specifice zonificării funcționale; nu vor exista spații libere între geometriile specifice zonificării funcționale și limita administrativă (în cazul PUG);

În cazul obiectelor spațiale de tip linie vor fi respectate următoarele reguli de topologie: rețelele (tehnico-edilitare și căile de comunicație) vor fi conectate prin noduri (segmentele vor avea un punct comun acolo unde se intersectează în realitate); nu vor exista suprapuneri spațiale între geometriile care fac parte din același obiect spațial (nu vor exista două segmente de linii suprapuse decât în situația în care pe teren nu sunt la același nivel);
Obiectele spațiale de tip punct nu pot să se suprapună.Mai multe detalii cu privire la standardul de  prezentare a datelor și informațiilor spațiale din documentațiile de urbanism, pentru a putea fi gestionate în sistem GIS pot fi regăsite în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

LIVRABILE ȘI RECEPȚIA DOCUMENTAȚIEI DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI DE URBANISM 
Livrabile 

Vor fi incluse informații cu privire la rapoartele și documentele care vor fi puse la dispoziție în cadrul Contractului, cu indicarea termenului de predare, natura și numărul de rapoarte pe care Contractantul trebuie să le transmită. În funcție de complexitatea, natura și durata contractului, în acest capitol trebuie incluse:

Livrabile intermediare și finale care rezultă din activitățile realizate în cadrul Contractului (a se vedea Capitolul 2.1.1.);

Modalitatea de elaborare și prezentare a livrabilelor;

Termenele de prezentare/ transmitere a livrabilelor;

Modalitatea de transmitere a livrabilelor – pe suport electronic (în format electronic), pe suport hârtie (în format letric). Pentru descrierea modului de transmitere a livrabilelor intermediare și finale în cadrul Contractului,;
Numărul de exemplare, în cazul celor solicitate în format letric;

Limba în care se întocmesc livrabilele;

Dacă este sau nu este necesară susținerea documentației în comisiile de avizare de către șeful de proiect și/sau alți specialiști din echipă a conținutului livrabilelor, când și de către cine;

Modalitatea de încorporare a feedback-ului, a comentariilor Autorității Contractante.

Pentru a se asigura că informațiile sunt coerente și la nivelul calitativ așteptat de Autoritatea Contractantă, se poate atașa formatul dorit al livrabilelor și caracteristicile acestora, care să includă instrucțiuni de tipul celor de mai jos:

pentru conținut: se va respecta conținutul propus în cadrul Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism, Autoritatea Contractantă putând duce completări suplimentare în funcție de caracteristicile teritoriului care face obiectul DATU; ,

formatul textului și caracterelor care se solicită să se utilizeze,

programe (software) cu care se procesează informația – se va completa daca este necesară realizarea bazei de date geospațiale într-un anumit format, compatibil cu baza de date geospațiale existentă la nivelul autorității contractante (dacă este cazul); 

unde și cum trebuie comunicat livrabilul,

limba utilizată pentru întocmirea livrabilelor.

Anumite solicitări pot fi constituite în anexe, ca parte integrantă a Caietului de Sarcini.
Rapoartele ce privesc progresul activităților, administrarea și managementul contractului;

Pentru aceste rapoarte (de progres/de activitate sau finale) este important să fie menționat intervalul pentru care trebuie să fie întocmite, termenul de predare al acestora, precum și ce informații este necesar să fie incluse în cadrul lor, modalitatea de transmitere (pe suport electronic (în format electronic), pe suport hârtie (în format letric)), numărul de exemplare în cazul celor solicitate în format letric, limba în care se întocmesc etc. În cazul în care este necesară realizarea de rapoarte de progres/de activitate se recomandă realizarea acestora după finalizarea fiecărei etape de elaborare a documentației. 
În plus față de orice alte documente (livrabile), Contractantul trebuie să furnizeze următoarele rapoarte:
	Identificare raport solicitat
	Conținut raport solicitat
	Momentul transmiterii raportului (varianta de lucru, sau varianta finală, după caz)

	Raport de progres/de activitate al activităților în cadrul Contractului
	Vor fi incluse minim următoarele informații:

Activitățile derulate în perioada de raportare

Livrabilele rezultate în urma desfășurării activităților în perioada de raportare
	Transmiterea raportului odată cu transmiterea livrabilelor aferente fiecărei etape  

	Raport final
	Vor fi incluse minim următoarele informații:

Activitățile derulate pe parcursul derulării contractului

Livrabilele rezultate în urma desfășurării activităților prevăzute prin contact
	Transmiterea raportului la finalizarea contractului sau odată cu predarea livrabilelor finale, după caz, în funcție de prevederile contractuale referitoare la finalizarea contractului


Standarde de redactare a livrabilelor

Redactarea părților scrise și desenate în mod lizibil, clar, coerent și în corelare (documentație propriu-zisă și studii de fundamentare), în conformitate cu Procedura privind elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism. Documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism trebuie să fie caracterizate de claritatea structurală, de lizibilitate și coerență. Informațiile din părțile scrise trebuie să fie corelate și să fie incluse în părțile desenate ale documentațiilor. Exprimarea clară și sugestivă în piesele scrise și desenate, fără elemente sau informații contradictorii, un aspect unitar, sunt toate calități pe care documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism trebuie să le întrunească.

Se va avea în vedere realizarea unei documentații de amenajarea teritoriului sau urbanism redactată respectând Procedura privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism. Documentație clară, lizibilă, cu părți scrise, desenate corelate între ele și cu studiile de fundamentare.

Documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism vor fi elaborate în conformitate cu Procedura privind elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism. Piesele desenate vor fi redactate utilizând culorile și semnele convenționale, standard și vor respecta atât codurile de culori electronice (RGB), precum și reprezentările grafice standardizate prin Procedura privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism. Este obligatoriu ca detaliile planimetrice și de nivelment și informațiile suportului topografic actualizat folosit ca bază să fie lizibile.

Toate elementele grafice reprezentate în părțile desenate vor fi clare, lizibile și vor avea corespondență în legendă, unde vor fi detaliate toate aspectele necesare unei înțelegeri clare a informației grafice. Se va acorda o atenție deosebită corespondenței dintre planșă și legendă, astfel încât reprezentările grafice să fie ușor și rapid identificate în legendă.

Se va respecta conținutul minim al pieselor scrise (se vor întocmi toate piesele scrise obligatorii și se vor tratat toate capitolele și subcapitolele minim obligatorii) și vor fi elaborate toate piesele desenate minim obligatorii, împreună cu conținutul grafic obligatoriu, conform Procedurii privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism, în funcție de categoria și tipul documentației. Nu se vor omite capitole din cadrul părților scrise sau părți desenate. În cazul în care piesele scrise minime obligatorii, împreună cu piesele desenate nu sunt acoperitoare pentru problematica documentației de amenajarea teritoriului sau urbanism, se vor putea întocmi piese suplimentare (scrise sau desenate) cu conținut la libera alegere a proiectantului.

Recepția cantitativă și calitativă a livrabilelor 

În acest capitol va fi inclusă o descriere a procesului de decizie a acceptării rezultatelor parțiale și finale furnizate de Contractant în cadrul Contractului la nivel de Autoritate Contractantă și abordarea utilizată în acceptarea livrabilelor/rapoartelor de progres/de activitate, ce va include:

Stabilirea activităților care sunt necesare pentru acceptare și descrierea formalităților necesare pentru acceptare;

Determinarea rolurilor și responsabilităților asociate acceptării fiecărui și tuturor livrabilelor/rapoartelor de progres/de activitate intermediare și finale, respectiv:

Pentru acceptarea efectivă a rezultatelor (respectiv cine semnează efectiv din partea părților contractante procesul verbal de recepție pentru elemente calitative);

Pentru factorii interesați care vor realiza analiza conținutul livrabilelor/rapoartelor de progres/de activitate prin raportare la criteriile de acceptare – a se avea aici în vedere cunoștințele și abilitățile specifice necesare pentru o astfel de analiză, atât la nivelul Autorității Contractante cât și la nivelul Contractantului;

Pentru realizarea activităților ce conduc la acceptarea parțială sau finală a acestora;

Pentru asigurarea resurselor necesare realizării acceptării parțiale sau finale;

Instrumentele/tehnicile utilizate pentru realizarea efectivă a acceptării;

Criteriile de acceptare, inclusiv limitele de toleranțe corespunzătoare;

Descrierea modului de tratare a situației în care acceptarea parțială sau finală nu este realizată astfel încât să se asigure realizarea acceptării rezultatelor intermediare și finale pe bază de criterii obiective comunicate prin intermediul Caietului de Sarcini și în termenele stabilite.

Comunicarea în cadrul Caietului de Sarcini a criteriilor utilizate pentru acceptarea livrabilelor/rapoartelor de progres/de activitate intermediare și a mecanismului utilizat în acceptarea rezultatelor/documentelor/rapoartelor are drept scop atât obținerea asigurării, cât și creșterea probabilității:

Acceptării rezultatelor preconizate de către factorii interesați;

Utilizării eficiente a resurselor implicate în acceptarea livrabilelor/rapoartelor de progres/de activitate intermediare;

Conștientizarea de către toți factorii implicați a importanței și efortului necesar pentru realizarea acceptării parțiale a rezultatelor și  a răspunderii asociate;

Îndeplinirii obiectivelor stabilite și a beneficiilor anticipate, documentate la nivel de Autoritate Contractantă  prin intermediul Referatului de necesitate și a Strategiei de contractare.

În analiza livrabilelor/rapoartelor de progres/de activitate intermediare de către Autoritatea Contractantă și în analiza realizată în cadrul întâlnirilor cu Contractantul se utilizează ca date de intrare informații din:

Cerințele din Caietul de Sarcini;

Informațiile furnizate în Propunerea tehnică pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor, pentru aplicarea criteriului de atribuire și orice alte beneficii oferite de Contractant pentru obținerea avantajului competitiv pe perioada evaluării;

Contract;

Documentele/rapoartele/rezultatele intermediare puse la dispoziție de Contractant;

Orice alte evidențe considerate relevante pentru analiza rezultatelor intermediare/finale.

Acceptarea livrabilelor/rapoartelor de progres/de activitate obținute din derularea Contractului se finalizează prin semnarea, după caz, a proceselor-verbale de recepție/acceptare parțială și a unui proces-verbal de acceptare finală; corelați informația de aici cu structura formularului de propunere financiară și cu informațiile furnizate la capitolul următor.  În funcție de complexitatea activităților în Contract, se poate stabili pentru fiecare rezultat/livrabil în cadrul Contractului un mecanism specific de acceptare, cum este cel prezentat în continuare:

	Rezultat/Document/Raport
	Descrierea mecanismului de acceptare a rezultatelor/rapoartelor/documentelor

	[Livrabil/

Raport de progres/de activitate 1..n]
	Prezentarea de către Contractant în cadrul unei întâlniri stabilite de comun acord de către Autoritatea Contractantă și Contractant a rezultatelor obținute/documentelor elaborate pentru analiza în comun a informațiilor prezentate.

	
	Introducerea, în cazul în care este aplicabil, a informațiilor solicitate în mod expres de Autoritatea Contractantă și agreate în cadrul întâlnirilor, așa cum sunt documentate în procesele-verbale/minutele întâlnirilor în raportul final.

	
	În cazul în care este aplicabil, revizuirea conținutului și enumerarea criteriilor în baza cărora se realizează această revizuire.


Întâlnirile de monitorizare a progresului activităților, precum și cele în care se realizează acceptarea rezultatelor parțiale, prin aplicarea evaluării inter-pares („peer review” 
) a conținutului  reprezintă doar două din instrumentele ce permit Autorității Contractante obținerea asigurării și evidențelor necesare că cerințele din Caietul de Sarcini - privind desfășurarea activităților și rezultatele solicitate - sunt îndeplinite la parametrii stabiliți.

Pentru a verifica nivelul de îndeplinire a calității conținutului, se poate utiliza următorul tabel:

	Obiectiv urmărit
	Întrebare de verificare
	Lipsă conținut
	Îndeplinire a standardelor de calitate

	
	
	
	DA
	NU

	Principii și legislație
	
	
	

	Principii la nivel european și național
	Au fost elaborate D.A.T.U. având în vedere principiile naționale și europene de dezvoltare?
	
	
	

	Standard de conținut
	
	
	

	Etapa de elaborare
	
	
	

	Utilizarea unui set de date actualizate, a informațiilor primare de calitate și a surselor documentare provenite din surse oficiale
	Au fost colectate date actualizate? Sursele datelor sunt oficiale?
	
	
	

	Documentații integrate pe verticală, raportate la documentațiile de ordin superior
	Au fost identificate și valorificate toate documentațiile de ordin superior relevante pentru scopul documentației? Documentația a fost corelată cu acestea?
	
	
	

	Documentații integrate pe orizontală, raportate la documentațiile de același rang sau rang inferior și la teritoriile /zonele învecinate
	Au fost identificate și corelate documentațiile de același rang, sau rang inferior? Documentația a fost corelată cu acestea?
	
	
	

	Utilizarea unui suport topografic actualizat
	Suportul topografic utilizat conține toate elementele necesare pentru elaborarea documentației? Este actualizat? Este elaborat în coordonatele sistemului național de referință Stereo ‘70?
	
	
	

	Analiză multicriterială, integratoare, în echipă pluridisciplinară, pe sectoare relevante ce intervin în dezvoltarea teritoriului / zonei (doar la documentațiile de amenajarea teritoriului și, dintre documentațiile de urbanism, la Planul Urbanistic General (PUG))
	Au fost realizate toate analizele care să evidențieze particularitatea teritoriului / zonei? Sunt suficient de cuprinzătoare aceste analize?
	
	
	

	Elaborarea analizelor multicriteriale bazate pe vizite în teren (doar la documentațiile de amenajarea teritoriului și, dintre documentațiile de urbanism, la Planul Urbanistic General (PUG))
	Analizele multicriteriale sunt realizate în urma vizitei pe teren și a culegerii datelor de la fața locului?
	
	
	

	Formularea unor concluzii clare și prospective pentru fiecare analiză sectorială


	Există concluzii clare pentru fiecare analiză în parte? Există recomandări și prognoze de dezvoltare?
	
	
	

	Sinteza analizelor multicriteriale (doar la documentațiile de amenajarea teritoriului și, dintre documentațiile de urbanism, la Planul Urbanistic General (PUG))
	Sinteza analizelor este ușor de înțeles și de parcurs? Sunt prezentate disfuncționalități și elemente de potențial pentru fiecare palier de analiză?
	
	
	

	Întocmirea unui diagnostic prospectiv integrator, care corelează concluziile sectoriale ale analizelor (doar la documentațiile de amenajarea teritoriului și, dintre documentațiile de urbanism, la Planul Urbanistic General (PUG))
	Este diagnosticul integrator? Abordează toate aspectele relevante? Definește problema? Identifică nevoile populației? Identifică condiționările teritoriului? Identifică competențele distinctive ale teritoriului?
	
	
	

	Raportarea propunerilor la sinteza analizelor multicriteriale (doar la documentațiile de amenajarea teritoriului și, dintre documentațiile de urbanism, la Planul Urbanistic General (PUG))
	Propunerile vizează abordarea aspectelor identificate în sinteza analizelor multicriteriale?
	
	
	

	Formularea unor propuneri care valorifică durabil resursele teritoriului / zonei
	Propunerile formulate au în vedere protejarea resurselor teritoriului prin valorificarea durabilă a acestora?
	
	
	

	Propuneri de dezvoltare realiste, care vizează eliminarea sau diminuarea disfuncționalităților și valorificarea elementelor de potențial
	Sunt propunerile de dezvoltare realiste? Sunt propuse măsuri de eliminare sau diminuare a disfuncționalităților? Vizează propunerile valorificarea elementelor de potențial?
	
	
	

	Întocmirea unei strategii realiste de dezvoltare spațială (doar la documentațiile de amenajarea teritoriului și, dintre documentațiile de urbanism, la Planul Urbanistic General (PUG))
	Este viziunea dezvoltării viitoare a teritoriului realistă și totodată suficient de îndrăzneață? Valorifică dezvoltarea spațială resursele teritoriului? 
	
	
	

	Propunerea unui plan de acțiune realist și implementabil pentru concretizarea prevederilor documentațiilor (doar la documentațiile de amenajarea teritoriului și, dintre documentațiile de urbanism, la Planul Urbanistic General (PUG) și la Planul Urbanistic Zonal (PUZ))
	Este planul de acțiune realist? Este posibil să fie implementat pe parcursul valabilității documentației? Are detaliate toate resursele necesare pentru a putea fi implementat?
	
	
	

	Identificarea actorilor urbani cheie, cu rol direct în aplicarea planului de acțiune (doar la documentațiile de amenajarea teritoriului și, dintre documentațiile de urbanism, la Planul Urbanistic General (PUG) și la Planul Urbanistic Zonal (PUZ))
	Au fost identificați actorii cheie? Dar nevoilor și intereselor acestora?
	
	
	

	Respectarea cadrului legal în vigoare
	S-a întocmit documentația și au fost fundamentate propunerile având în vedere respectarea cadrului legal?
	
	
	

	Redactarea părții scrise și desenate în conformitate cu Procedura privind elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism. Parte scrisă și desenată lizibilă, clară, coerentă și corelată
	Respectă documentația (parte scrisă și parte desenată) conținutul și modul de reprezentare grafică în conformitate cu Procedura privind elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism?  Este documentația lizibilă, ușor de parcurs și de înțeles? Este partea scrisă corelată cu partea desenată?
	
	
	

	Etapa de avizare
	
	
	

	Părți scrise și desenate prezentate într-o manieră ușor de înțeles de specialiștii din toate domeniile / din cadrul instituțiilor avizatoare
	Este partea scrisă și desenată lizibilă și ușor de înțeles de specialiști din toate domeniile? Cuprinde toate informațiile pentru a putea fi înțeleasă fără a fi prezentată de coordonator?
	
	
	

	Eficientizarea procesului de avizare printr-o planificare riguroasă a tuturor activităților
	A fost eficient procesul de avizare? Au survenit întârzieri din cauza proiectantului?
	
	
	

	Planificare participativă, cu respectarea procedurii de informare a populației și stabilirea unui proces clar de asigurare a informării și consultării populației în funcție de tipul și complexitatea documentației de amenajarea teritoriului sau urbanism
	S-a respectat cadrul legal privind informarea și consultarea populației? A fost populația implicată în procesul de planificare în toate etapele de elaborarea sau actualizare ale documentației? Au fost aceste proceduri dimensionate proporțional cu complexitatea D.A.T.U. (au avut vizibilitatea și deschiderea către public corespunzătoare)?
	
	
	

	Conlucrare și sprijin reciproc între inițiator, elaborator, autorități locale, entitățile avizatoare, societatea civilă, mediul de afaceri și alți factori interesați sau implicați
	A fost o bună colaborare între autoritatea contractantă și elaborator? Dar cu entitățile avizatoare și alți actori urbani cu rol direct în activitatea de amenajarea teritoriului sau urbanism?
	
	
	

	Etapa de aprobare
	
	
	

	Facilitarea parcurgerii și înțelegerii documentației de amenajarea teritoriului sau urbanism
	Conținutul livrabilului final este ușor de manevrat de către instituțiile publice?
	
	
	

	Livrarea conformă a bazelor de date geospațiale (doar la documentațiile de amenajarea teritoriului și, dintre documentațiile de urbanism, la Planul Urbanistic General (PUG) și la Planul Urbanistic Zonal (PUZ))
	Baza de date geospațială conține toate elementele obligatorii?
	
	
	

	Etapa de implementare și monitorizare 
	
	
	

	Documentație de amenajarea teritoriului sau urbanism aplicabilă și implementabilă
	Propunerile sunt realiste și dublate de proiecte concrete și realizabile?
	
	
	

	Facilitarea unei monitorizări eficiente a documentației de amenajarea teritoriului sau urbanism
	Care este nivelul de atingere a obiectivelor? Există indicatori de monitorizare a implementării documentației?
	
	
	

	TOTAL
	(ponderea îndeplinirii standardelor)
	
	5/4/3/2/1


Îndeplinirea standardului de calitate se va evalua astfel:

5 – documentație care îndeplinește în totalitate standardele de calitate - pondere mai mare sau cel puțin egală cu 90% a standardelor îndeplinite - recepția documentației fără completări;

4 - documentație care îndeplinește în mare parte standardele de calitate - pondere între 80-89,99% a standardelor îndeplinite - recepția documentației cu condiția depunerii versiunii modificate într-un termen stabilit prin contract;

3 - documentație care îndeplinește parțial standardele de calitate - pondere între 70-79,99% a standardelor îndeplinite - returnarea documentației în vederea completării și / sau a modificării; în această situație nu se recepționează documentația;

2 - documentație care nu îndeplinește standardele de calitate - pondere între 50-69,99% a standardelor îndeplinite - returnarea documentației în vederea completării și / sau a modificării și aplicarea unor penalizări stabilite prin contract;

1 - documentație care nu îndeplinește standardele de calitate - pondere mai mică de 49,99% a standardelor îndeplinite - rezilierea contractului.
În urma verificării îndeplinirii standardului de calitate cu ajutorul tabelului sintetic, documentația de amenajarea teritoriului sau de urbanism poate fi acceptată și recepționat sau poate fi returnată pentru completare și / sau modificare. Totodată, cu ajutorul tabelului sintetic se poate stabili și lista modificărilor și / sau a completărilor necesare.

MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Informațiile din acest capitol sunt extrem de relevante prin raportarea la condițiile contractuale privind modificarea Contractului. Astfel, este necesară detalierea informațiilor despre modalitatea în care se asigură managementul Contractului. Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă (de administrare efectivă a Contractului) și presupune coordonarea continuă, monitorizarea  și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, având ca date de intrare:

Planul de lucru al activităților acceptat de părți, așa cum este definit în Contract;

Informații despre implicarea efectivă a terților susținători cu resursele puse la dispoziție, dacă e cazul;

Comunicările între Contractant și terț(i) susținător(i) cu privire la existența sau inexistența dificultăților în implementarea Contractului, dacă e cazul;

Poziția terțului susținător în legătura cu informațiile comunicate, dacă e cazul.

Rațiunea managementului Contractului este obținerea asigurării că la finalizarea Contractului, Autoritatea Contractantă a obținut ce și-a planificat și poate dovedi îndeplinirea obiectivelor și obținerea beneficiilor documentate în Referatul de Necesitate și în Strategia de Contractare. De aceea, managementul Contractului trebuie planificat în etapa de pregătire a procesului de achiziție, la momentul elaborării Caietului de Sarcini și a Contractului.

Coordonarea implică:

Organizarea întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obținerea asigurării că Autoritatea Contractantă și Contractantul au aceeași perspectivă asupra activităților și rezultatelor din Contract;

Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de analiză a rezultatelor intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activități sau activitate din contract, după caz;

Coordonarea resurselor și activităților de către fiecare parte contractantă separat și împreună;

Distribuirea informațiilor privind rezultatele/documentele intermediare și finale factorilor interesați relevanți identificați în Caietul de Sarcini și în Propunerea Tehnică.

Monitorizarea implică:

Măsurarea progresului activităților din Contract prin raportare la Contract. Pentru măsurarea progresului se utilizează în practică cel puțin următoarele elemente:

Planul de lucru inclus de Ofertant în Propunerea Tehnică pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, așa cum este acesta acceptat de părți;

Informațiile din Propunerea Financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată;

Planul de management al riscurilor inclus în Propunerea Tehnică, acolo unde este aplicabil;

Elemente ale Propunerii Tehnice și ale Caietului de Sarcini care:

Constituie planuri pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului și care pot lua forma planului de management al părților interesate, planului de control/asigurare/management al calității inclus în Propunerea Tehnică, după caz;

Au stat la baza obținerii de către Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea criteriului de atribuire și în stabilirea Ofertantului câștigător la momentul atribuirii Contractului;

Constatarea conformității prin acceptarea rezultatelor/documentelor parțiale pe baza criteriilor predefinite incluse în Contract și a deviațiilor pozitive sau negative de la cerințele incluse în Contract.

Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract constatate de comun acord în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă și care se referă la dimensiuni precum abordarea și metodologia utilizată în realizarea serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp etc. În descrierea informațiilor din acest capitol aveți în vedere aspectele legate de modificarea contractului și conceptul de modificare substanțială din Legea nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016. Cu luarea în considerare a volumului activităților în Contract, complexitatea Contractului, necesitatea aprobărilor de către Autoritatea Contractantă a rezultatelor intermediare etc, se vor include și informații legate de:

Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă, din perspectiva managementului și administrării acesteia;

Raportarea în cadrul Contractului;

Acceptarea rezultatelor intermediare/finale în cadrul Contractului;

Monitorizarea performanței pe perioada derulării Contractului;

Evaluarea performanței Contractantului la finalul Contractului.

Informațiile și cerințele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a Contractului, cea în care Contractantul trebuie să realizeze activitățile și să obțină rezultatele așteptate, așa cum este stabilit prin Contractul ce rezultă din această procedură, astfel încât până la finalizarea duratei Contractului să fie realizate și acceptate (acceptarea finală sau parțială) conform planificării și cerințelor.

Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea Contractantă verifică la intervale stabilite și comunicate prin Caietul de Sarcini dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că rezultatele au fost livrate și acceptate. Autoritatea Contractantă trebuie să se asigure pe toată perioada derulării Contractului și nu doar la finalizarea/terminarea acestuia că activitățile planificate au fost realizate, cerințele stabilite au fost îndeplinite, că rezultatele/livrabilele parțiale au fost acceptate de către factorii interesați relevanți.

Colaborarea dintre părțile contractuale. Obligații ale părților contractuale

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final. Precizați în acest subcapitol informații despre:

Descrierea instrumentelor utilizate pentru gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant pe durata Contractului;

Modalitatea de abordare a eventualelor cereri de schimbare/modificări nesubstanțiale.

Informația va fi structurată în funcție de:

Tipul, frecvența și scopul întâlnirilor în cadrul Contractului și cine trebuie să organizeze aceste întâlniri, respectiv dacă acestea pot fi realizate ca și întâlniri virtuale (audio/video conferințe). În plus, vor fi cuprinse informații referitoare la aspecte precum:

Dacă începerea activității în cadrul Contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de demarare (kick-off meeting) și dacă această întâlnire va avea loc în termen de un anume număr de zile lucrătoare, după intrarea în efectivitate a Contractului:

Cine este responsabil de organizarea întâlnirii;

Care este caracterul acestei întâlniri: caracter pur informativ, începerea activităților din Contract nu depinde de realizarea sau nu a întâlnirii sau este o întâlnire care marchează efectiv începerea activităților în Contract;

Care sunt subiectele planificat a fi discutate în cadrul acestei întâlniri;

Întâlniri/ședințe periodice pe întreaga durată a Contractului:

Întâlniri/ședințe periodice de lucru la sediul Autorității Contractante: introduceți informații despre frecvența întâlnirilor de lucru și rolul acestora;

Întâlniri/ședințe periodice de monitorizare la sediul Autorității Contractante pentru monitorizarea progresului la un interval de [introduceți] luni/săptămâni pe perioada derulării Contractului. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice. Dacă este sau nu necesară prezența fizică a reprezentantului Contractantului la fiecare întâlnire/ședința de monitorizare sau se pot utiliza și alte mijloace de comunicare precum conferințe skype, teleconferințe, videoconferințe etc;

Posibilitatea solicitării de către Autoritatea Contractantă a realizării de întâlniri ad-hoc și cât de imediată trebuie să fie disponibilitatea Contractantului: exemplu întâlniri/ședințe pot fi stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă că trebuie să existe disponibilitatea Contractantului în termen de 3 (trei) zile lucrătoare;

Costurile aferente tuturor reuniunilor trebuie sau nu incluse sau nu în prețurile indicate în propunerea financiară/graficul de plăți anexă la contract, după caz;

Responsabilitățile fiecărei părți pentru fiecare întâlnire (ce trebuie să pregătească Contractantul sau Autoritatea Contractantă): să pregătească o agendă, să asigure participarea personalului relevant, să pregătească minuta întâlnirii, ce anume include minuta întâlnirii (o evaluare a stadiului actual, o listă cu elemente de acțiune), să prezinte minutele întâlnirii Autorității Contractante pentru observații în termen de un anume număr zile lucrătoare de la data reuniunii, să colecteze și să includă corecțiile solicitate de Autoritatea Contractantă în procesul-verbal de întâlnire în termen de un anume număr de zile lucrătoare de la depunerea proiectului versiunii, să difuzeze versiunea finală etc;

Orice alte mențiuni, spre exemplu, pentru ședințele/întâlnirile de monitorizare a progresului, Contractantul furnizează și menține:

O listă de riscuri și masuri aferente;

Informații despre implicarea terțului susținător în realizarea activităților în Contract;

Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării Contractului, ca urmare a deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă - aspecte legate de gestionarea modificărilor ce nu intră în categoria modificărilor substanțiale ale Contractului:

Descrierea posibilității utilizării cererilor de schimbare/modificare pentru conținutul rezultatelor intermediare și perspectiva Autorității Contractante în acest sens, inclusiv limitele acestora, în funcție de conținutul Caietului de Sarcini, obiectul Contractului și tipul de cerințe utilizate pentru descrierea caracteristicilor serviciilor și  a rezultatelor, în corelație cu clauza contractuală privind modificările la Contract;

Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor în ceea ce privește conținutul rezultatului, ca de exemplu:

Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea Contractantă și termenul pentru o astfel de notificare;

Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va notifica Contractantul și termenul în care va notifica Contractantul;

Ce informații trebuie să însoțească o cerere de schimbare/modificare (numărul de identificare a cererii privind modificarea, autor, datele de creare/validare, descriere (rezumat și detaliat), volumul de muncă pe profil, impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost (în cazul în care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact, riscuri asociate cererii de schimbare, modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere etc);

Care este evenimentul generator al acestei schimbări - în cazul în care modificarea este aprobată, o dispoziție va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și transmisă către Contractant;

Orice alte informații necesare pentru managementul/gestionarea Contractului - informații cu privire la modalitate de gestionare a Contractului - specifice activităților incluse în Caietul de Sarcini.

În această secțiune se include și o descriere a atribuțiilor și responsabilităților părților prin raportare la rezultatele așteptate și serviciile solicitate. În raport cu obiectivele specifice, serviciile solicitate și rezultatele care trebuie obținute, responsabilitățile și atribuțiile pot include aspectele menționate mai jos:

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

Asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul estimat pentru derularea contractului și prezentat în cadrul acestui document;

Îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin furnizarea – prin intermediul Planului de management al calității – a asigurării că activitățile și rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitați;

Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru prestarea serviciilor;

Asigurarea unui anumit grad de flexibilitate în prestarea serviciilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante la orice moment în derularea contractului (acest grad de flexibilitate trebuie definit în Caietul de Sarcini și în nici un caz nu trebuie definit astfel încât să poată fi asociat unei modificări la Contract;

Prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;

Prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele Autorității Contractante;

Colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback).

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru: 

Punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate, cum ar fi: date de intrare, raportări, situații specifice;

Punerea la dispoziția Contractantului, dacă este cazul, a unui spațiu de lucru mobilat și echipat cu echipamente informatice și de comunicare;

Desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;

Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului.

Abordare și metodologie în cadrul Contractului

Pentru informațiile care urmează să fie incluse în acest capitol, există în practică două situații:

(1) Autoritatea Contractantă precizează preferința/decizia sa pentru o anumită abordare (de exemplu management de proiect) și precizează metoda/metodele care urmează să fie utilizate în planificarea și realizarea activităților din Contract, pentru toate activitățile sau pentru o parte dintre ele, în detaliu sau numai ca abordare generală (spre exemplu: precizează management de proiect în general sau indică o abordare specifică a managementului de proiect – PM2 pentru proiectele finanțate din fonduri structurale, IMPA, PMI, PRINCE2 etc);

(2) Autoritatea Contractantă specifică, în mod clar, libertatea de alegere a Ofertantului în ceea ce privește abordarea și metodologia și solicită Ofertantului să propună combinația de metode care urmează să fie utilizate în prestarea serviciilor.

În ambele situații Autoritatea Contractantă trebuie:

Să aibă o înțelegere a potențialului, limitelor și caracteristicilor de bază ale abordării și metodologiei propuse de aceasta prin acest capitol sau a celei pe care o solicită. Acest lucru este necesar pentru a evalua în orice moment caracterul adecvat al metodologiei propuse;

Să specifice concret care dintre situațiile mai sus identificate este aplicabilă.

Corelați informația din acest capitol cu modul de structurare a Propunerii Tehnice.

Ipoteze și riscuri

În acest capitol se vor avea în vedere următoarele:

Descrierea ipotezelor pe care Ofertanții trebuie să le aibă în vedere în pregătirea Ofertei și în derularea serviciilor;

O structură minimală de potențiale ipoteze este prezentată în continuare:

	Prestatorul va furniza servicii la un înalt nivel de calitate, cel puțin egal cu cel solicitat în cadrul Caietului de Sarcini.

	Serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați.

	Nu se prevăd schimbările ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului.

	Toate informațiile/datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea serviciilor vor fi puse la dispoziția Prestatorului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante.

	Buna cooperare între Prestator și Autoritatea Contractantă, în special între persoanele desemnate în derularea Contractului.

	Corelația dintre resursele necesare și rezultatele așteptate este realistă.

	Se presupune că resursele alocate pentru realizarea proiectului sunt evidențiate în mod realist, astfel încât să se realizeze rezultatele așteptate. 


Descrierea riscurilor care pot apărea pe parcursul derulării Contractului, astfel cum au fost identificate de către Autoritatea Contractantă în procesul de elaborare a Caietului de Sarcini și pe care Contractantul trebuie să le aibă în vedere, astfel încât să propună măsuri pentru diminuarea efectelor sau eliminarea riscurilor – în cazul în care strategia de abordare a riscurilor este, în totalitate, sub controlul Contractantului sau când și dacă Contractantul poate contribui la diminuarea efectelor riscurilor. O structură minimă de potențiale riscuri posibile care se află în controlul autorității contractante este prezentată în continuare:

	RISCURI POSIBILE CARE SE AFLĂ ÎN CONTROLUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE
	MĂSURI DE GESTIONARE (ELIMINARE/DIMINUARE) A RISCURILOR

	Nerespectarea obligațiilor asumate prin Contract
	În contract sunt alocate obligații (de a efectua plata facturilor în termen) și sancțiuni aflate în sarcina autorității contractante, cu scop de prevenire și gestionare a riscurilor specifice achiziției.

	Nerespectarea termenului de plată
	Responsabilii desemnați de către autoritatea contractantă vor urmări încadrarea în termenele de plată a facturilor.

	Prestarea serviciilor în mod necorespunzător cu consecințe asupra implementării proiectului
	Pentru a evita acest risc se va asigura că datele utilizate vor fi colectate doar din surse sigure, precum site-uri oficiale, Institutul Național de Statistică, documente oficiale sau solicitări directe de date.  Orice alte informații relevante obținute vor fi verificate cu autoritățile responsabile pentru a asigura validitatea acestora.

Responsabilii desemnați de către Autoritatea Contractantă pentru urmărirea derulării contractului vor monitoriza și controla buna executare a contractului.

	Suprasolicitarea reprezentanților autorității contractante
	Vor exista ședințe de urmărire a derulării contractului la care vor participa reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Prestatorului.

	Comunicare defectuoasă între comunitate și autorității contractante
	Relația de comunicare și conlucrare dintre reprezentații autorității contractante și cei ai comunității va fi mediată de consultanți cu experiență în domeniul participării cetățenești, asigurându-se transparența și dialogul inter-organizațional și decizional.

	Solicitări suplimentare de informații din partea prestatorului către reprezentanții autorității contractante, pe parcursul derulării proiectului


	Responsabilii desemnați de către autoritatea contractantă vor fumiza la solicitarea proiectantului datele și elementele necesare pentru întocmirea documentațiilor.

Solicitările se vor concentra în perioada inițială. Se va asigura documentarea temeinică în ceea ce privește sursele de date și informații disponibile, iar discuțiile cu reprezentanții autorității contractante se vor realiza, pe cât posibil, în perioada inițială.

	Apariția unor nevoi/cerințe suplimentare ale autorității contractante pe parcursul derulării proiectului
	Orice solicitare suplimentară de date va fi analizată cu atenție de experții–cheie, din punct de vedere al relevanței acesteia și al valorii–adăugate pe care o va aduce rezultatelor finale ale proiectului.  Prestatorul va da dovadă de flexibilitate și bună-credință în încercarea de adaptare la nevoile suplimentare ale Beneficiarului.

	Interes scăzut al reprezentanților comunității – administrație publică, mediul de afaceri, societatea civilă – pentru participarea la întâlniri consultative
	Intervenția directă a autorității contractante pentru a populariza proiectul și a crește gradul de implicare a comunității și a grupurilor țintă - validarea rezultatelor activităților afectate se va face prin consultare cu reprezentanții autorității contractante și cu actorii locali relevanți disponibili.

	Schimbări de personal sau indisponibilitatea personalului în poziții cheie pentru proiect, în special în perioada sărbătorilor legale.
	O structură stabilă a echipei autorității contractante, care să păstreze aceeași componentă pe perioada întregului proiect, va sprijini în mod eficient eforturile Prestatorului și este o condiție esențială pentru a garanta succesul implementării activităților proiectului. 

Echipa de proiect va asigura comunicarea permanentă cu echipa autorității contractante și o documentare adecvată a progresului implementării. 

În ultimă instanță, dacă un expert devine indisponibil, acesta va fi înlocuit, cu acceptul autorității contractante, cu alt expert care îndeplinește cel puțin criteriile de calificare stabilite în Caietul de Sarcini.

	Comunicare deficitară cu reprezentanții autorității contractante
	Pentru a preveni acest risc va exista o comunicare constantă.

Se recomandă ca în situația în care este necesară eliminarea sau diminuarea acestui risc să existe o corespondență ce trebuie să fie realizată în scris între Prestator și Autoritatea Contractantă. De asemenea, vor exista ședințe de urmărire a derulării contractului la care vor participa reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Prestatorului. 

La începutul proiectului, trebuie stabilite proceduri clare de comunicare și management împreună cu reprezentanții autorității contractante.

Proiectantul va colabora permanent cu reprezentanții autorității contractante pentru a identifica și ajusta căile optime de comunicare cu fiecare factor interesat implicat.

	Reprezentanții autorității contractante nu vor avea suficient timp la dispoziție pentru luarea deciziilor necesare pentru implementarea contractului
	Se va asigura un management adecvat și eficient, astfel încât proiectul să se adapteze la noile schimbări în perioada de timp alocată realizării Contractului.




Locul și desfășurarea activităților

În acest capitol se includ informații cu privire la locul unde se vor derula activitățile. Identificați locul (de exemplu: un oraș, zonă) în care vor fi prestate serviciile, precum și orice alte informații care pot fi relevante pentru prestarea serviciilor, inclusiv activitățile ce pot fi desfășurate la sediul Contractantului, la sediul Autorității Contractante, în alte locații etc. Pentru activitățile ce trebuie realizate la sediul Contractantului precizați cerințele ce trebuie îndeplinite în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură, în ceea ce privește mediul de lucru, munca și protecția muncii și care sunt cerințele obligatorii pe care Contractantul trebuie să le asigure personalului ce își desfășoară activitatea în cadrul Contractului.

În această secțiune se includ informații cu privire la data de început și de încheiere a serviciilor, precum și durata Contractului. Se specifică așadar data de începere prevăzută și perioada de implementare a contractului (număr de luni) și/sau data încetării/ajungerii la termen a Contractului. Dacă este aplicabil, includeți și informații despre durata anumitor activități.

Infrastructura necesară pentru desfășurarea activităților Contractului

În acest capitol se include o descriere a infrastructurii necesare și pe care Contractantul trebuie să o utilizeze efectiv în realizarea serviciilor, indicând, în cazul în care este aplicabil, aspecte de compatibilitate cu infrastructura Autorității Contractante ce este utilizată în realizarea serviciilor sau în utilizarea rezultatelor. Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentată de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzătoare scopului Contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare sau va avea acces la infrastructura/sprijinul material necesar(ă), demonstrând asta prin prezentarea aranjamentelor întreprinse în acest sens.

În această secțiune se include, de asemenea, o descriere a infrastructurii puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă pentru derularea Contractului, dacă această situație este aplicabilă. Se descrie infrastructura de la nivelul Autorității Contractante pentru situații de tipul:

Prestarea serviciilor (birouri puse la dispoziție pentru întâlniri, sisteme ITC pentru întâlniri în mediul virtual etc);

Utilizarea rezultatelor serviciilor prestate, respectiv a rapoartelor, astfel încât să existe compatibilitate în accesarea, citirea documentelor: precizați în special infrastructura ITC în legătură cu obiectul Contractului (în special în cazul studiilor, documentelor care presupun reprezentări în dimensiuni de tipul 2D, 3D).

Autoritatea Contractantă trebuie să includă aici și informații cu privire la infrastructura de care dispune pentru monitorizarea Contractului, inclusiv resurse de tip software utilizate pentru accesarea și analizarea rezultatelor din Contract sau pentru planificarea și monitorizarea activităților, cum ar fi dar fără a se limita la: Excel, Microsoft Project, Primavera, Autocad, Solidworks etc.

Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

În acest capitol se prezintă informații despre legislația, reglementările și standardele aplicabile în prestarea serviciilor și care trebuie respectate ca atare. Se vor enumera reglementările care rezultă din legislația la nivel național (România) și la nivel de Uniune Europeană, precum și prevederi din acordurile colective sau tratate, convenții și acorduri internaționale, cu condiția ca aceste norme și aplicarea lor să fie în conformitate cu dreptul Uniunii Europene și să fie relevante în raport cu obiectul Contractului. În cadrul contractelor complexe sub aspect tehnic se vor utiliza anexe pentru comunicarea acestor informații.

În plus față de menționarea legislației și a standardelor aplicabile, pot fi incluse și cerințe direct legate de activitățile realizate de către Contractant, după cum este exemplificat în continuare. Contractantul trebuie să respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel național, dar și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune). Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul Contractului, Contractantul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi menținut deplin responsabil pentru subcontractanții săi în prestarea serviciilor prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil, precum și pentru prestarea serviciilor și pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor.

În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității Contractante în legătură cu schimbările legislative. În cazul în care o astfel de situație este aplicabilă trebuie precizat în Contract mecanismul de soluționare a unor astfel de situații.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectați din lista de mai jos după cum este aplicabil]:

Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.

Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.

Cadrul legal de elaborare a documentației

Documentația trebuie să se adapteze, din punct de vedere al conținutului la specificațiile din normele legislative în vigoare.

Prevederi legislative referitoare la urbanism, amenajarea teritoriului și administrația publică:

Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea privind Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor;
Legea nr. 5/2000 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Național, Secțiunea III, Zone protejate, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 351/2001 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Național, Secțiunea IV, Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 575/2001 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Național, Secțiunea V, Zone de risc natural;

Legea nr. 363/2006 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Național, Secțiunea I, Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 190/2009 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național, Secțiunea VIII, Zone cu resurse turistice;

Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajarea a Teritoriului Național, Secțiunea II, Apa, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate public necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Normele de aplicare;

OUG nr. 7/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 101/2010, pentru aprobarea regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism și a Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România;

HG nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism republicat, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe actualizată;

HG nr. 382/2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind exigențele minime de conținut ale documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele de riscuri naturale;

Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile legislative referitoare la proprietatea și evidența tehnică, economică și juridică a imobilelor:

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Normele de aplicare ale acesteia;

Legea nr. 7/1996, cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,.

Ordinul ANCPI nr. 600/08.02.2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificările și completările ulterioare

Prevederile legislative referitoare la construcțiile:

Legea  nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității în construcții arhitectural-ambientale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile legislative referitoare la domeniile conexe: 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 41/1995 privind protejarea patrimoniului cultural național, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 107/1995 Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției Europene a Peisajului, Florența 20 octombrie 2000;

Legea nr. 46/2008 Codul Silvic republicat, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Normele de aplicare;

Legea nr. 292/2018 privind impactul anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 123 / 2012 a energiei electrice și a gazelor, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate republicată;

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată;

Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilire a unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța nr. 43/2000, republicată, privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național;

OUG nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat;

OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru mediu;

OUG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor republicată;

HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

HG nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale;

HG nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung;

HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții și de dezvoltare, precum și a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul MT nr. 1294/2017 pentru aprobare a Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;

Ordinul nr. 2828/2015, pentru modificarea Anexei 1 la OM. Culturii și cultelor 2.314/2004, privind aprobarea Listei monumentelor istorice și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul MDD nr. 1964/2007 al Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, privind instituirea regimului de Arie Naturală Protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;

Ordinul MLPTL nr. 6/2003 privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului și a siguranței circulației pe drumurile publice de interes național și județean;

Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Ordinul MT nr. 1295/2017 de aprobare a Normelor tehnice din 30 august 2017 privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinul ANRE nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emitere a avizelor de amplasament de către operatorii de rețea.

Bugetul contractului. Modalități de plată. Etapizarea plăților

Pentru a facilita evaluarea ofertelor, se recomandă realizarea unei defalcări a bugetului pe activitățile cheie incluse în Contract.

În caietul de Sarcini se va include valoarea estimată a contractului de prestări servicii. 

Plata serviciilor prestate se va efectua etapizat, la finalul fiecărei etape de elaborare a documentației, în corelare cu etapele de realizare a documentației prevăzute în cap. 3 Procesul de elaborare, avizare și aprobare a documentației de amenajarea teritoriului și de urbanism, pe baza procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă și a facturii fiscal emise de proiectant. 

Etapizarea plăților se va realiza în conformitate cu prevederile tabelului de mai jos. 

	plată
[se vor lista toate plățile din cadrul proiectului, în corelare cu prevederile contractuale]
	luna estimată de realizare
[se va complete în corelare cu graficul de timp al contractului respective cu numărul de zile/ luni alocate elaborării fiecărei etape de elaborare a documentației]
	etapa 
[se va completa denumirea etapei de elaborare a documentației în corelare cu prevederile cuprinse în capitolul 3]
	observații 
[se poate include o defalcare procentuală a bugetului pe etape]

	Plata 1

…
	
	Etapa 1

…
	

	Plata n
	
	Etapa n
	


Mențiuni:

avizarea documentațiilor de interes general - toate categoriile din domeniul amenajării teritoriului, precum și din domeniul urbanismului - se face fără perceperea unor taxe.

Nu se decontează alte cheltuieli suplimentare, prestatorul fiind obligat să suporte toate cheltuielile cu personalul (asigurară, indemnizații, transport, cazare etc), toate cheltuielile legate de multiplicarea și transmiterea documentației, studii și documentații de specialitate suplimentare care trebuie realizate, la solicitarea instituțiilor avizatoare, în vederea obținerii de avize/acorduri.  

Finalizarea serviciilor din cadrul contractului

În cadrul acestei secțiuni vor fi incluse informații cu privire la condițiile care trebuie îndeplinite în cadrul Contractului pentru a considera serviciile ca fiind finalizate și rezultatele finale ca fiind acceptate. Includeți aici toate informațiile necesare pentru a considera serviciile finalizate în cadrul Contractului.

În ceea ce privește monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării Contractului, va fi descrisă efectiv modalitatea de monitorizare a realizării activităților și datele de intrare pe care Ofertantul devenit Contractant trebuie să le furnizeze în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților și rezultatelor în cadrul contractului.

Totodată, din perspectiva evaluării performanței Contractului, se vor detalia informații necesare pentru măsurarea performanței Contractantului. Aceste informații sunt utilizate inclusiv pentru eliberarea documentului constatator la finalul prestării serviciilor. Pentru activitățile și rezultatele relevante pentru îndeplinirea obiectului Contractului Autoritatea Contractantă definește nivelurile de performanță prezentate în continuare. Contractantul va ține evidența valorilor asociate indicatorilor de performanță și va include informații referitoare la nivelul de performanță înregistrat în toate rapoartele și documentele întocmite pentru realizarea întâlnirilor de pe durata derulării Contractului, așa cum sunt acestea descrise în Caietul de sarcini. Vor fi incluse informații referitoare la:

Nivelul așteptat pentru performanță în cadrul Contractului;

Intervalul/momentul la care se măsoară performanța și modalitatea de măsurare.

Autoritatea Contractantă va utiliza indicatorii de performanță stabiliți în tabelul de mai jos:

	Atribut
	Descrierea atributului

	Categorie indicator
	Reprezintă expresia factorului critic de succes identificat de Autoritatea Contractantă, respectiv [introduceți denumirea]

	Denumire indicator de performanță
	Reprezintă denumirea indicatorului de performanță, așa cum este acesta identificat în Caietul de Sarcini/Contract, după caz.

Lista indicatorilor se va stabili în corelare cu prevederile capitolului 4.3. Recepția cantitativă și calitativă a livrabilelor referitoare la modul de verificare a îndeplinirii criteriilor de calitate a documentației. 

	Referința din Caiet de Sarcini/Contract/Ofertă, după caz 
	Reprezintă identificarea cerinței din Caietul de Sarcini sau clauza contractuală sau informația din Oferta Contractantului care este utilizată în legătură cu indicatorul de performanță.

	Nivelul de performanță așteptat 
	Reprezintă expresia cantitativă sau calitativă a performanței așteptate.

	Formula de calcul
	Reprezintă modalitatea de calcul a indicatorului de performanță.

	Modalitatea de măsurare 
	Reprezintă descrierea modalității în care datele/informațiile sunt colectate pentru stabilirea indicatorului de performanță.


Graficul de prestare a serviciilor

În cadrul Contractelor care presupun servicii cu volum mare de activitate și în cazul în care serviciile solicitate sunt parte a unui proiect complex sau a unei inițiative mai ample la nivelul Autorității Contractante, în această secțiune se includ informații relevante pentru realizarea activităților, putând fi detaliat chiar un plan de lucru/grafic pentru derularea activităților – acolo unde Autoritatea Contractantă impune derularea într-o succesiune logică și cronologică a activităților, cum este cazul pentru contractele ce includ plata pe bază de foaie de pontaj, sau stabilește legături logice și cronologice cu alte activități din alte contracte. Informațiile relevante pot include, fără a se limita la jaloanele/momentele relevante pentru finalizarea anumitor activități, sinergii cu alte activități planificate în cadrul altor contracte.

În cazul în care activitățile listate fac parte dintr-o structură detaliată orientată pe activități (WBS) și reprezintă pachete de activități (WP), includeți informații despre activitățile care se regăsesc în pachetele de activități și rezultatele care trebuie obținute pentru fiecare pachet de activități.

EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT

Echipa de proiect. Specialiști implicați în elaborarea documentației de amenajare a teritoriului / de urbanism

În cadrul acestui capitol vor fi incluse informații referitoare la:
Resursele considerate de Autoritatea Contractantă ca fiind necesar a fi implicate de către Contractant pentru realizarea activităților din Contract și în legătură cu Contractul - în special, dar fără a se limita la personal: experți, personal administrativ și de backstopping/suport, după cum este necesar, în funcție de specificul Contractului;

Resurse pe care Autoritatea Contractantă le consideră ca fiind necesare pentru prestarea serviciilor și pe care aceasta le pune la dispoziția Contractantului.

Nivelul de pregătire și experiență profesională a echipei de proiect evidențiază calitatea activității experților cheie prin cuantificarea capacității, cunoștințelor, nivelului educațional, expertizei, activităților similare etc. Competența și experiența profesională a echipei de proiect reprezintă capacitatea acestora de a-și valorifica cunoștințele și de a utiliza experiențele similare în realizarea activităților profesionale specifice, la un nivel calitativ ridicat, solicitat prin Caietul de sarcini.
Nivelul de competență profesională și experiența profesională reprezintă un standard de calitate cu un impact decisiv în asigurarea succesului în procesul de elaborare a documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism. Cuantificarea nivelului de competență și experiență profesională cu ajutorul unui instrument de scalare poate ajuta în stabilirea unui grad de încredere pe care îl prezintă echipa de proiect . Totodată experiența profesională a acestora va releva și dacă aceștia au sau nu capacitatea de a susține complexitatea documentației, și în cazul managerului și coordonatorului de proiect de a coordona corespunzător echipa de proiect în desfășurarea activităților; un manager și un coordonator de proiect cu experiență și competență profesională crescută pot asigura o bună coordonare de activități și de proiect și constituie un element obligatoriu pentru a asigurarea calității, dar și al bunului demers al proiectului.

Evaluarea nivelului de competență profesională a  managerului de proiect,   coordonatorului de proiect și celorlalți specialiști cheie se poate realizează prin evaluarea competențelor necesare în contextul proiectului, respectiv prin evaluarea nivelului de pregătire și al experienței profesionale. Experiența profesională se poate valida prin numărul de proiecte similare, în care a participat într-o poziție similară cu cea pe care urmează să o ocupe în cadrul viitorului contract sau au îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. Experiența profesională se poate dovedi prin prezentarea de recomandări, fișe de post, contracte de muncă, extrase (piese scrise sau piese desenate) din proiectele care constituie experiența profesională similară, avize/acorduri aferente proiectului care constituie experiența similară în cadrul cărora este nominalizat expertului cheie, și/sau alte documente echivalente de unde să rezulte informațiile solicitate. 
Pentru nivelul de pregătire și experiență profesională se vor folosi cel puțin cerințele minimale expuse în Standardul de Cost și Calitate privind elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului  și urbanism.

Asigurarea echipei pluridisciplinare de specialiști și competența lor profesională se referă la conformarea echipei de proiect la cerințele Caietului de Sarcini și asigurarea specialiștilor din toate domeniile: amenajarea teritoriului și urbanismului, inginerie, geografie, sociologie, economie etc.
Asigurarea echipei de specialiști reprezintă acoperirea tuturor domeniilor cheie și non-cheie astfel încât să fie asigurată atât elaborarea corespunzătoare a tuturor studiilor de fundamentare, dar și a documentațiilor propriu-zise de A.T. sau U. Totodată, echipa de specialiști trebuie să poată acoperi toate problematicile și particularitățile unui teritoriu astfel încât să poată realiza o analiză cuprinzătoare a situației existente și să poată formula propuneri integrate, care valorifică corespunzător specificul teritoriului.
Prin caietele de sarcini se va identifica un număr minim de specialiști cheie și specialiști non-cheie. Se va analiza particularitatea și problematicile specifice ale teritoriului, în vederea identificării specialiștilor suplimentari necesari, față de cei enunțați în Standardul de Cost și Calitate privind elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului  și urbanism. Acești specialiști vor fi implicați în mod obligatoriu în etapa de elaborare a studiilor de fundamentare, dar și în elaborarea documentațiilor propriu-zise. 
Se vor folosi cel puțin cerințele minimale ale specialiștilor cheie și non-cheie corespondenți categoriei documentației de A.T. sau U. expuse în Standardul de Cost și Calitate privind elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului  și urbanism.
Atribuțiile specialiștilor cheie implicați în elaborarea contractului sunt prezentate în tabelul de mia jos:

	TIP DE EXPERT
	ATRIBUȚII COMUNE
	ATRIBUȚII SPECIFICE

	DOCUMENTAȚII DE AMENAJAREA TERITORIULUI

	Manager de proiect 
	Participarea în cadrul tuturor întâlnirilor de lucru cu Autoritatea Contractantă

Asigurarea punerii la dispoziția Autorității Contractante a tuturor detaliilor necesare în vederea bunei desfășurări a activităților proiectului

Asigurarea respectării graficului de prestare/execuție a serviciilor agreat cu Autoritatea Contractantă

Sprijinirea Autorității Contractante în organizarea și desfășurarea activităților de informare și consultare a populației (respectiv participarea în cadrul tuturor dezbaterilor/consultărilor publice)
	Asigurarea managementului elaborării proiectului (asigurarea realizării obiectivelor contractului și a rezultatelor așteptate)

Asigurarea colaborării/comunicării cu echipa din partea Autorității Contractante pe tot parcursul elaborării proiectului

Asigurarea raportării privind stadiul de realizare a activităților proiectului

Reprezintă Autoritatea Contractantă în relațiile cu părțile implicate

Monitorizează modul în care sunt implementate toate activitățile prevăzute în cadrul proiectului (controlul calității implementării prevederilor contractuale)

Asigurarea echipei de experți a tuturor echipamentelor și logisticii necesare activităților desfășurate, precum și asigurarea tuturor resurselor financiare necesare

Elaborarea metodologiei de lucru, inclusiv a planului de activitate și a calendarului de lucru

	Șef/Coordonator de proiect (specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „B” pentru P.A.T.J., specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „C”/ „C1” pentru P.A.T.Z./I.)
	
	Asigurarea coordonării tehnice proiectului

Asigurarea coordonării echipei de experți

Participarea în cadrul comisiilor de avizare a proiectului (toate etapele de avizare) și a ședinței de aprobare a documentației

Verificarea nivelului de calitate a tuturor livrabilelor, respectiv calitatea profesională a documentației în integralitatea sa

Asigurarea uniformizării secțiunilor comune din cadrul diferitor studii de fundamentare

Asigurarea formulării unei viziune coerente și integrate de dezvoltare (în urma analizării și coroborării informațiilor din cadrul studiilor de fundamentare)

Asigurarea coordonării dintre documentație și componenta GIS din cadrul conținutului cadru 

	Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „F1”
	Asigurarea sprijinului de specialitate în cadrul echipei pe toată durata desfășurării proiectului (respectiv colaborarea cu șeful/coordonatorul de proiect)

Asumarea răspunderii asupra calității profesionale a documentațiilor întocmite

Colaborarea cu echipa de specialiști în contextul pregătirii documentelor necesare pentru obținerea acordurilor și avizelor (de ex. prezentări, planuri, schițe, grafice etc)

Colaborează cu specialistul GIS în procesul de transpunere a pieselor scrise și desenate într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Autorității Contractante

Notificarea șefului/coordonatorului de proiect cu privire la orice impediment care ar putea impact buna desfășurare a activităților proiectului
	Elaborarea componentelor privind cadrul natural și calitatea mediului:

Studiile de fundamentare sau secțiunile specifice domeniului de expertiză

Contribuție la realizarea pieselor scrise și desenate (pornind de la concluziile ce au reieșit ca urmare a realizării studiilor de fundamentare)

	Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „F2”
	
	Elaborarea componentelor privind dezvoltarea economică a teritoriului:

Studiile de fundamentare sau secțiunile specifice domeniului de expertiză

Contribuție la realizarea pieselor scrise și desenate (pornind de la concluziile ce au reieșit ca urmare a realizării studiilor de fundamentare)

	Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „F3”
	
	Elaborarea componentelor privind demografia și forța de muncă:

Studiile de fundamentare sau secțiunile specifice domeniului de expertiză

Contribuție la realizarea pieselor scrise și desenate (pornind de la concluziile ce au reieșit ca urmare a realizării studiilor de fundamentare)

	Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „F4”
	
	Elaborarea componentelor privind echiparea tehnico-edilitară:

Studiile de fundamentare sau secțiunile specifice domeniului de expertiză

Contribuție la realizarea pieselor scrise și desenate (pornind de la concluziile ce au reieșit ca urmare a realizării studiilor de fundamentare)

	Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „F5”
	
	Elaborarea componentelor privind protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural:

Studiile de fundamentare sau secțiunile specifice domeniului de expertiză

Contribuție la realizarea pieselor scrise și desenate (pornind de la concluziile ce au reieșit ca urmare a realizării studiilor de fundamentare)

	Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „F6”
	
	Elaborarea componentelor privind protejarea și dezvoltarea patrimoniului construit:

Studiile de fundamentare sau secțiunile specifice domeniului de expertiză

Contribuție la realizarea pieselor scrise și desenate (pornind de la concluziile ce au reieșit ca urmare a realizării studiilor de fundamentare)

	DOCUMENTAȚII DE URBANISM 


	Manager de proiect
	Participarea în cadrul tuturor întâlnirilor de lucru cu Autoritatea Contractantă

Asigurarea punerii la dispoziția Autorității Contractante a tuturor detaliilor necesare în vederea bunei desfășurări a activităților proiectului

Asigurarea respectării graficului de prestare/execuție a serviciilor agreat cu Autoritatea Contractantă

Sprijinirea Autorității Contractante în organizarea și desfășurarea activităților de informare și consultare a populației (respectiv participarea în cadrul tuturor dezbaterilor/consultărilor publice)
	Asigurarea managementului elaborării proiectului (asigurarea realizării obiectivelor contractului și a rezultatelor așteptate)

Asigurarea colaborării/comunicării cu echipa din partea Autorității Contractante pe tot parcursul elaborării proiectului

Asigurarea raportării privind stadiul de realizare a activităților proiectului

Reprezintă Autoritatea Contractantă în relațiile cu părțile implicate

Monitorizează modul în care sunt implementate toate activitățile prevăzute în cadrul proiectului (controlul calității implementării prevederilor contractuale)

Asigurarea echipei de experți a tuturor echipamentelor și logisticii necesare activităților desfășurate, precum și asigurarea tuturor resurselor financiare necesare

Elaborarea metodologiei de lucru, inclusiv a planului de activitate și a calendarului de lucru

	Șef/Coordonator de proiect
	
	Asigurarea coordonării tehnice proiectului

Asigurarea coordonării echipei de experți

Participarea în cadrul comisiilor de avizare a proiectului (toate etapele de avizare) și a ședinței de aprobare a documentației

Verificarea nivelului de calitate a tuturor livrabilelor, respectiv calitatea profesională a documentației în integralitatea sa

Asigurarea uniformizării secțiunilor comune din cadrul diferitor studii de fundamentare

Asigurarea formulării unei viziune coerente și integrate de dezvoltare (în urma analizării și coroborării informațiilor din cadrul studiilor de fundamentare)

Asigurarea coordonării dintre documentație și componenta GIS din cadrul conținutului cadru 

	Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură simbol „G1”
	Asigurarea sprijinului de specialitate în cadrul echipei pe toată durata desfășurării proiectului (respectiv colaborarea cu șeful/coordonatorul de proiect)

Asumarea răspunderii asupra calității profesionale a documentațiilor întocmite

Colaborarea cu echipa de specialiști în contextul pregătirii documentelor necesare pentru obținerea acordurilor și avizelor (de ex. prezentări, planuri, schițe, grafice etc)

Colaborează cu specialistul GIS în procesul de transpunere a pieselor scrise și desenate într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Autorității Contractante

Notificarea șefului/coordonatorului de proiect cu privire la orice impediment care ar putea impact buna desfășurare a activităților proiectului
	Elaborarea componentelor privind echiparea edilitară:

Studiile de fundamentare sau secțiunile specifice domeniului de expertiză

Contribuție la realizarea pieselor scrise și desenate (pornind de la concluziile ce au reieșit ca urmare a realizării studiilor de fundamentare)

	Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G2”
	
	Elaborarea componentelor privind sociologia urbană și demografia:

Studiile de fundamentare sau secțiunile specifice domeniului de expertiză

Contribuție la realizarea pieselor scrise și desenate (pornind de la concluziile ce au reieșit ca urmare a realizării studiilor de fundamentare)

	Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G3”
	
	Elaborarea componentelor privind calitatea mediului:

Studiile de fundamentare sau secțiunile specifice domeniului de expertiză

Contribuție la realizarea pieselor scrise și desenate (pornind de la concluziile ce au reieșit ca urmare a realizării studiilor de fundamentare)

	Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G4”
	
	Elaborarea componentelor privind economia urbană:

Studiile de fundamentare sau secțiunile specifice domeniului de expertiză

Contribuție la realizarea pieselor scrise și desenate (pornind de la concluziile ce au reieșit ca urmare a realizării studiilor de fundamentare)

	Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G5”
	
	Elaborarea componentelor privind studiile istorice urbane:

Studiile de fundamentare sau secțiunile specifice domeniului de expertiză

Contribuție la realizarea pieselor scrise și desenate (pornind de la concluziile ce au reieșit ca urmare a realizării studiilor de fundamentare)

	Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G6”
	
	Elaborarea componentelor privind amenajarea peisagistică:

Studiile de fundamentare sau secțiunile specifice domeniului de expertiză

Contribuție la realizarea pieselor scrise și desenate (pornind de la concluziile ce au reieșit ca urmare a realizării studiilor de fundamentare)

	Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G7”
	
	Elaborarea componentelor privind căile de comunicație și transporturile:

Studiile de fundamentare sau secțiunile specifice domeniului de expertiză

Contribuție la realizarea pieselor scrise și desenate (pornind de la concluziile ce au reieșit ca urmare a realizării studiilor de fundamentare)

	Specialist / expert atestat de M.C. (specializare D – șef de proiect de specialitate, domeniul 2 – urbanism istoric), pentru U.A.T. cu monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial și / sau Lista Monumentelor Istorice sau care conține zone construite protejate
	
	Elaborarea componentelor privind căile de comunicație și transporturile:

Studiile de fundamentare sau secțiunile specifice domeniului de expertiză

Contribuție la realizarea pieselor scrise și desenate (pornind de la concluziile ce au reieșit ca urmare a realizării studiilor de fundamentare


Numărul de experți pe categorie de expertiză necesară și numărul de zile/expert

Va fi inclusă descrierea categoriilor de expertiză și numărul de experți minim pentru fiecare categorie.  

Clasificarea personalului necesar în elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism trebuie realizată în funcție de gradul de dependență al desfășurării contractului de personalul implicat, nivelul de pregătire, calificarea prin atestarea în Registrul Urbaniștilor și experiența profesională (nivelul de maturitate profesională), astfel:
 

În funcție de gradul de dependență al desfășurării contractului de personalul implicat se disting următoarele categorii:
Personalul cheie (manager de proiect, coordonator de proiect, specialiști cheie pe domenii), fără de care contractul nu se poate desfășura și care trebuie să fie demonstrat în mod obligatoriu în cadrul procesului de achiziție publică;

Personalul non-cheie sau personalul auxiliar (urbaniști sau alte specializări conexe), care nu trebuie demonstrat în mod obligatoriu în cadrul procesului de achiziție publică și care poate fi mai amplu sau mai restrâns, în funcție de complexitatea proiectului și capacitatea companiei de proiectare.

În funcție de nivelul de pregătire se disting următoarele categorii:
Arhitecți sau urbaniști diplomați (arhitecți sau urbaniști absolvenți până în anul 2010 inclusiv);

Arhitecți absolvenți de licență cu master integrat (arhitecți absolvenți ulterior anului 2011 inclusiv);

Absolvenți de licență (urbanist, economist, inginer, geograf, sociolog, peisagist, jurist, ecolog etc.);

Absolvenți de licență cu master integrat (arhitecți absolvenți ulterior anului 2011 inclusiv) și absolvenți de licență (urbanist, economist, inginer, geograf, sociolog, peisagist, jurist, ecolog, etc.) cu master în amenajarea teritoriului, urbanism sau peisagistică (arhitect-urbanist, master-urbanist, economist-urbanist, inginer-urbanist, geograf-urbanist, sociolog-urbanist, peisagist-urbanist, jurist-urbanist, ecolog-urbanist etc.);

Specialiști atestați de către Registrul Urbaniștilor din România (R.U.R.);

Specialiști / experți atestați de către Ministerul Culturii  (M.C.) (specializare D – șef de proiect de specialitate, domeniul 2 – urbanism istoric);

Specialiști cu master sau cursuri de calificare în domeniul Sistemelor Informaționale Geografice (GIS) - Specialist GIS;

Specialiști cu master sau cursuri de calificare în managementul proiectului - Manager de proiect;

Absolvenți de licență (inginerie) în domeniul ingineriei geodezice – Specialist geodez.

În funcție de experiența profesională (nivelul de maturitate profesională) se disting următoarele categorii:
Specialiști debutanți - specialiști cu experiență în domeniu de 0-5 ani;

Specialiști juniori - specialiști atestați de Registrul Urbaniștilor din România și experiență în domeniu de 5-10 ani;

Specialiști nivel mediu - specialiști atestați de Registrul Urbaniștilor din România și experiență în domeniu de 10-15 ani;

Specialiști seniori - Specialiști atestați de către Registrul Urbaniștilor din România și experiență în domeniu mai mult de 15 ani.

Acolo unde este necesar și acolo unde se consideră că Autoritatea Contractantă are suficiente informații și cunoștințe tehnice în domeniul obiectului Contractului, se oferă informații referitoare la numărul de experți solicitat pentru fiecare categorie și numărul de zile pe expert sau pe categorie. Descrierea trebuie să fie clară, corectă și completă. În cazul în care Autoritatea Contractantă nu are suficiente cunoștințe și informații, aceasta poate descrie doar așteptările sale în ceea ce privește experții identificați ca fiind necesari pentru realizarea serviciilor. 

Indiferent de specificul Contractului, în cazul în care Autoritatea Contractantă decide să includă în Caietul de Sarcini astfel de informații, trebuie să aibă în vedere următoarele:

Dacă plata în cadrul Contractului se efectuează pe rezultat/livrabil, atunci numărul de zile trebuie să fie indicativ și poate fi fie un număr minim, fie un număr maxim, în corelație cu alte resurse necesare pentru îndeplinirea Contractului;

În cazul în care Autoritatea Contractantă decide să ofere astfel de informații, iar plata în cadrul Contractului se efectuează pe baza de rezultate/livrabile ale activităților incluse în Contract, atunci datele de intrare trebuie să fie indicate în zile lucrătoare, oferind însă flexibilitate ofertanților în stabilirea relației dintre efortul necesar (numărul de zile experți și realizarea activității respective).

	Rol expert cheie
	Număr de zile pe expert

	[Introduceți]
	[Introduceți]

	[Introduceți]
	[Introduceți]

	[Introduceți]
	[Introduceți]

	[Exemplu: Specialist atestat RUR (senior)]
	[Exemplu: 7]

	[Exemplu: Specialist atestat RUR (junior)]
	[Exemplu: 9]


În funcție de categoriile de resursă umană prezentate anterior, se disting următoarele tarife minime orare:
	Gradul de dependență
	Nivelul de pregătire
	Experiența profesională

	Non- cheie
	cheie
	licență
	Licență + master
	Atestat R.U.R.
	Specialist 
GIS
	0-5 ani
	5-10 ani
	10-15 ani
	>15 ani

	1
	3
	1
	3
	3
	6
	1
	3
	6
	9


Tariful minim orar ar trebui să se stabilească în funcție de cele 3 categorii și utilizând formula
:

t = [(A + B + C)*z]/3

Unde,

t = tariful minim orar rezultat în urma aplicării criteriilor de dependență, nivel de pregătire și experiență profesională

A = punctajul obținut pentru criteriul A. Gradul de dependență

B = punctajul obținut pentru criteriul B. Nivelul de pregătire

C = punctajul obținut pentru criteriul C. Experiența profesională

z = tariful minim orar raportat la salariul minim brut pentru domeniul construcțiilor

Profilul experților principali

Se vor completa informații privind profilul experților solicitați cu luarea în considerare a conținutului Instrucțiunii ANAP nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și publicată în Monitorul Oficial 32 din 11 ianuarie 2017.

Abilitățile necesare pot include abilități profesionale tehnice, abilități de management al echipei sau privind desfășurarea de activități în echipă, abilitați de comunicare și/sau competențe lingvistice, după caz. Competențele minime necesare pentru fiecare expert sau echipă se vor defini în mod clar. Dacă se solicită deținerea de calificări, atunci acestea trebuie solicitate în cazul în care reprezintă un indiciu că un expert are capacitatea de a se raporta la un anumit standard, iar experiența în activitatea respectivă este o cerință esențială. Cerința pentru experiența generală depășește cadrul temporal al experienței specifice. Cerințe suplimentare pot fi: experiență în alte medii similare, competențe specifice, cum ar fi competențe IT etc.

Profilul experților ar trebui să includă cel puțin:

Categoria și durata de experiență echivalentă;

Calificări educaționale și/sau profesionale.

Atunci când se stabilește profilul experților, Autoritatea Contractantă trebuie să se asigure că:

A aplicat principiul nediscriminării și nu a creat obstacole nejustificate prin solicitarea de „experți locali/rezidenți în Romania”;

Formularul de Propunere Tehnică va include toate informațiile solicitate referitoare la personalul-cheie atât pentru verificarea îndeplinirii cerințelor minime cât și pentru aplicarea criteriului de atribuire;

Cerințele minime incluse în Caietul de Sarcini nu reprezintă profilul „expertului ideal” – acesta putând fi avut în vedere la stabilirea factorilor de evaluare și nu la stabilirea cerințelor minime;

Bune practici de tipul celor identificate mai jos sunt utilizate în descrierea profilului expertului, pentru a accentua întotdeauna relevanța calității și nu neapărat a cantității. Concret, acolo unde este aplicabil și în special în domeniile în care nu există profesii reglementate sau cerințe ale legislației în legătură cu studiile experților într-un anumit domeniu – se vor utiliza la descrierea profilului experților expresii precum:

Studii universitare finalizate cu diplomă de licență în domeniul urbanismului/arhitecturii sau într-o disciplină înrudită (legate în mod direct) relevantă, sau „echivalent” pentru a preîntâmpina situația declarării neconforme a ofertelor care includ experți, cu o experiență relevantă semnificativă  dar care nu dispun de studii universitare finalizate cu diplomă de licență în domeniul urbanismului/arhitecturii - este recomandată o indicație a ceea ce înseamnă în contextul obiectului Contractului discipline înrudite relevante, astfel încât să se elimine pe cât posibil caracterul de ambiguitate al cerinței ;

Anii de experiență exprimați prin referirea la limita minimă, dar și la preferința ce urmează a fi considerată în aplicarea factorului de evaluare:

Pentru experiența generală (în ceea ce privește domeniul studiilor absolvite sau, după caz, în specializarea necesară) - de până la 5 ani (sau de cel puțin 5 ani
, indiferent de perioada în care a fost realizată această experiență
) în unul sau mai multe contracte/proiecte;

Pentru experiența similară (în ceea ce privește realizarea unor activități similare celor ce caracterizează obiectul principal al contractului ce urmează a fi atribuit, în corelare cu domeniul în care se încadrează acesta) – de până la 3 ani (sau de cel puțin 3 ani
, indiferent de perioada în care a fost realizată această experiență
) în unul sau mai multe contracte/proiecte.

Aveți în vedere faptul ca un profil strict și îngust al expertizei solicitate pentru experți conduce la restrângerea concurenței sau la eliminarea ofertelor pe perioada evaluării ca urmare a neîndeplinirii cerințelor minime din Caietul de Sarcini.

În acest capitol vor fi cuprinse și alte informații relevante pentru Ofertantul ce devine Contractant, în legătură cu personalul propus, cum ar fi, dar fără a se limita la:

Obligația acestuia de a asigura personal calificat pentru realizarea serviciilor, în conformitate cu cerințele minime obligatorii definite în Caietul de Sarcini;

De regulă, în practică, Contractantul are întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a activităților descrise în Caietul de Sarcini. Este responsabilitatea Autorității Contractante să precizeze nivelul de flexibilitate oferit Contractantului, în cazul în care plata în cadrul Contractului se realizează pe bază de rezultat la finalizarea unei activități, spre exemplu: în cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Un exemplu de structurare a cerințelor pentru experți este prezentat mai jos. Se recomandă prezentarea responsabilităților experților în Contract în același calup de informații, astfel încât să poată fi observată și analizată cu ușurință logica conexiunii dintre cerințele pentru expert și responsabilitățile expertului.

	Rol expert [Introduceți, de exemplu: șef de proiect, manager de proiect, specialist RUR simbol G7 etc.]

	Calificare educațională și/sau profesională
	[Introduceți nivelul solicitat al studiilor ce reprezintă:

cerință minimă – exemplu studii universitare finalizate cu diplomă de licență – cu precizarea nivelului de calificare - 4 valabil anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului National al Calificărilor/Cadrul European al Calificărilor (2013) și nivelul 5 de calificare după momentul intrării în vigoare a Cadrului National al Calificărilor (2013 ) prin raportare la reglementarea profesiei în cauză, în disciplina relevanta: inginerie, economie etc. Precizați în clar disciplina, exemplu: microeconomie, macroeconomie, finanțe, marketing, inginerie civila, inginerie căi ferate, ingineria transporturilor, drumuri etc.) și disciplina înrudită (legate în mod direct) relevantă – exemplu: administrarea afacerii, management, marketing, contabilitate etc) SAU (în situația specialiștilor atestați RUR, MC etc) atestări ce dovedesc calificarea (cu precizarea domeniului/specializării - de exemplu, Specialist atestat RUR, simbol G7)

cerința dorită ce extinde cerința minimă și reprezintă referința pentru aplicarea criteriului de atribuire, în situația în care calificarea educațională și sau profesională a experților este inclusă în componența criteriului de atribuire]

	Abilitați
	[Introduceți, de exemplu: abilitatea de a gestiona elaborarea componentelor contractului aferente domeniului de expertiză (părți scrise și desenate asociate documentației), abilitatea de a își asuma răspunderea asupra calității profesionale a componentelor realizate, abilitatea de a colabora cu membrii echipei de specialiști etc și modalitatea de demonstrare a abilităților la momentul prezentării Ofertei]

	Experiența profesională generală
	[Introduceți, de exemplu: experiență generală în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului ]

Acolo unde este necesară exprimarea experienței generale în ani, trebuie avute în vedere limitările comunicate prin Instrucțiunea ANAP 1/2017 și prezentați explicit cerința minimă și cerința dorită, sub forma: de până la 5 ani (sau de cel puțin 5 ani, indiferent de perioada în care a fost realizată această experiență) în unul sau mai multe contracte/proiecte 
, astfel încât nivelul cerințelor dorite să poată fi utilizat în formularea factorilor de evaluare (acolo unde este aplicabil și relevant pentru natura activității din contract și acolo unde experiența este acumulată prin prezență și implicare continuă într-o anume activitate – de exemplu –  coordonarea echipei de specialiști, activitate desfășurată pe parcursul tuturor etapelor de gestionare a contractului ]

	Experiența profesională specifică
	[Introduceți, de exemplu: Specialist RUR, simbol G7 (căi de comunicație și transport), cu până la 3 ani experiență profesională specifică în proiecte/contracte similare în care a participat într-o poziție similară cu cea pe care urmează să o ocupe în cadrul viitorului contract sau au îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract]

Acolo unde este necesară exprimarea experienței specifice în ani, trebuie avute în vedere limitările comunicate prin Instrucțiunea ANAP 1/2017 și prezentați explicit cerința minimă și cerința dorită, sub forma: de până la 3 ani (sau de cel puțin 3 ani, indiferent de perioada în care a fost realizată această experiență) în unul sau mai multe contracte/proiecte
, astfel încât nivelul cerințelor dorite să poată fi utilizat în formularea factorilor de evaluare (acolo unde este aplicabil și relevant pentru natura activității din contract și acolo unde experiență este acumulată prin prezență și implicare continuă într-o anume activitate (introduceți  de exemplu: implicarea în toate etapele de elaborare a documentației prin coordonarea componentelor din domeniul căilor de comunicație și transport]

	Responsabilități în cadrul Contractului 
	[Introduceți, de exemplu: 

elaborarea studiului de fundamentare în domeniul căilor de comunicație și transport

participarea la ședințele de avizare care vizează domeniul de activitate al specialistului

cooperarea cu șeful de proiect și ceilalți specialiști din cadrul contractului]


Acest capitol trebuie inclusiv să aibă corespondent la nivel de clauze contractuale, în cazul în care criteriul de atribuire utilizează ca factor de evaluare „organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat pentru executarea contractului” și trebuie să includă și informații în legătură cu înlocuirea experților-cheie.

Înlocuirea unui/unor membri ai echipei de experți se realizează numai cu acceptul autorității contractante cu condiția ca înlocuirea să nu fie o modificare substanțială a contractului, în conformitate cu prevederile art. 162 din HG nr. 395/2016. În situația în care este necesară înlocuirea unui expert cheie al Ofertantului pe perioada de implementare a contractului de servicii, acesta are obligativitatea notificării acestei înlocuiri Autorității Contractante, cu minim [se va completa de către Autoritatea Contractantă] zile înainte de data propusă pentru înlocuire. Notificarea va fi în mod obligatoriu însoțită de documentele justificative asociate noului expert, așa cum au fost acestea solicitate prin documentația de atribuire a contractului. Contractantul are obligația de a se asigura că noul expert nominalizat pentru îndeplinirea contractului îndeplinește cel puțin criteriile de calificare/selecție prevăzute în cadrul documentației de atribuire și obține cel puțin același punctaj ca expertul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare. Toate costurile generate de înlocuirea experților sunt exclusiv în sarcina contractantului.
În ceea ce privește modul de formulare a criteriului de atribuire - se va formula astfel încât să nu determine fie blocarea activității în contract, fie încetinirea ritmului activității fie chiar încetarea anticipată a contractului.

În ceea ce privește documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism, structura de bază a profilului experților este prezentată mai jos. Necesarul de personal și calificări a echipei de proiectare variază în funcție de tipul documentației de amenajare a teritoriului sau urbanism, de complexitatea acesteia și de problematicile zonei, dar se va urmări în mod special respectarea minimului descris în continuare. Definirea clară a componenței minimale a echipei de lucru este necesară pentru asigurarea respectării nevoilor de expertiză aferente fiecărei tipologii de documentații și implicit respectarea Standardului de calitate. Pornind de la aceste date, în funcție de numărul de specialiști cheie și non-cheie necesari, în funcție de nivelul de pregătire, atestare R.U.R., specializare GIS și de experiența profesională se poate construi un buget financiar realist, care să acopere în integralitate costurile cu resursa umană.

În vederea îndeplinirii cerinței referitoare la autorizare/atestare, experții autorizați/atestați vor prezenta autorizări/atestări/certificări/diplome emise de autorități competente din România sau din țara de origine, similare/echivalente cu cele emise de autoritățile competente din România. În cazul experților nerezidenți, documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.
	Tip de documentație 
	Personal cheie obligatoriu
	Personal non-cheie obligatoriu

	Documentații de amenajarea teritoriului

	P.A.T.J.


	Manager de proiect;

Coordonator de proiect (specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „B” pentru P.A.T.J., , specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „C” / „C1” pentru P.A.T.Z./I.)

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „F1”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „F2”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „F3”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „F4”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „F5”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „F6”;

Specialist / expert atestat de M.C. (specializare D – șef de proiect de specialitate, domeniul 2 – urbanism istoric).
	Minimum 2 specialiști GIS.

	P.A.T.Z./I.
	
	Minimum 1 specialist GIS.

	Documentații de urbanism

	P.U.G. U.A.T. urban rang 0, I și II/ /PUGZM
	Manager de proiect;

Coordonator de proiect (specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „D” pentru P.U.G. municipii, respectiv specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „D3” pentru P.U.G. orașe și comune);

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G1”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G2”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G3”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G4”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G5”, pentru U.A.T. cu monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial și / sau Lista Monumentelor Istorice sau care conține zone construite protejate;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G6”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G7”;

Specialist / expert atestat de M.C. (specializare D – șef de proiect de specialitate, domeniul 2 – urbanism istoric), pentru U.A.T. cu monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial și / sau Lista Monumentelor Istorice sau care conține zone construite protejate.
	Minimum 2 specialiști GIS;

Minimul 1 specialist geodez.

	P.U.G. U.A.T. urban rang III
	Manager de proiect;

Coordonator de proiect (specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „D3” pentru P.U.G. orașe și comune);

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G1”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G2”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G3”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G4”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G5” (pentru U.A.T. cu monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial și / sau Lista Monumentelor Istorice sau care conține zone construite protejate);

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G6” (pentru U.A.T. cu valoare peisagistică deosebită - amplasate în zone de munte, zone subcarpatice / de depresiune, zone de deal, zone de deltă sau zone lacustre);

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G7”;

Specialist / expert atestat de M.C. (specializare D – șef de proiect de specialitate, domeniul 2 – urbanism istoric), pentru U.A.T. cu monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial și / sau Lista Monumentelor Istorice sau care conține zone construite protejate.
	Minimum 1 specialist GIS;

Minimul 1 specialist geodez.

	P.U.G. U.A.T. rural aflat în zone metropolitane / periurbane
	Manager de proiect;

Coordonator de proiect (specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „D3” pentru P.U.G. orașe și comune);

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G4”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G5” (pentru U.A.T. cu monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial și / sau Lista Monumentelor Istorice sau care conține zone construite protejate);

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G6” (pentru U.A.T. cu valoare peisagistică deosebită - amplasate în zone de munte, zone subcarpatice / de depresiune, zone de deal, zone de deltă sau zone lacustre);

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G7”;

Specialist / expert atestat de M.C. (specializare D – șef de proiect de specialitate, domeniul 2 – urbanism istoric), pentru U.A.T. cu monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial și / sau Lista Monumentelor Istorice sau care conține zone construite protejate.
	Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G1”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G2”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G3”;

Minimum 1 specialist GIS;

Minimul 1 specialist geodez

	P.U.G. U.A.T. rural rang IV (altele decât cele din zone metropolitane / periurbane)
	Manager de proiect;

Coordonator de proiect (specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „D3” pentru P.U.G. orașe și comune);

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G5” (pentru U.A.T. cu monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial și / sau Lista Monumentelor Istorice sau care conține zone construite protejate);

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G6” (pentru U.A.T. cu valoare peisagistică deosebită - pentru U.A.T. cu valoare peisagistică deosebită - amplasate în zone de munte, zone subcarpatice / de depresiune, zone de deal, zone de deltă sau zone lacustre);

Specialist / expert atestat de M.C. (specializare D – șef de proiect de specialitate, domeniul 2 – urbanism istoric), pentru U.A.T. cu monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial și / sau Lista Monumentelor Istorice sau care conține zone construite protejate.
	Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G1”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G2”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G3”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G4”;

Minimum 1 specialist GIS;

Minimul 1 specialist geodez.

	P.U.Z.
	Manager de proiect;

Coordonator de proiect (specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „DZ1” pentru P.U.Z. pentru parcelări de locuințe și alte funcțiuni asociate acestora sau „DZ0” pentru alte categorii de P.U.Z.-uri);

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G5” pentru zone care conțin monumente istorice din Lista Patrimoniului Mondial sau din Lista Monumentelor Istorice, intervenții în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zonele construite protejate; În această situație coordonatorul de proiect poate să dețină cumulativ dreptul de semnătură pentru simbol „DZ1” / „DZ0” și „G5”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G6” pentru P.U.Z.-uri pentru spații verzi și regenerare urbană; În această situație coordonatorul de proiect poate să dețină cumulat dreptul de semnătură pentru simbol „DZ1” / „DZ0” și „G6”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G7” pentru P.U.Z.-uri pentru configurarea tramă stradală; În această situație coordonatorul de proiect poate, dar nu este obligatoriu, să dețină cumulat dreptul de semnătură pentru simbol „DZ1” / „DZ0” și „G7”;

Specialist / expert atestat de M.C. (specializare D – șef de proiect de specialitate, domeniul 2 – urbanism istoric), pentru zone care conțin monumente istorice din Lista Patrimoniului Mondial sau din Lista Monumentelor Istorice, intervenții în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zonele construite protejate; În această situație coordonatorul de proiect poate, dar nu este obligatoriu, să dețină cumulativ dreptul de semnătură pentru simbol „DZ1” / „DZ0”, „G5” și atestatul MC.
	În funcție de complexitatea și particularitatea zonei și a documentației de urbanism:
Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G1”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G2”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G3”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G4”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G5”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G6”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G7”;

Minimul 1 specialist geodez.

	P.U.D.
	Coordonator de proiect (specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „E1” pentru P.U.D. pentru amplasarea unei construcții de importanță redusă, așa cum este definită în Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare sau „E” pentru alte categorii de P.U.D.-uri);

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G5” pentru imobile monument istoric, intervenții în zona de protecție a unui monument istoric din Lista Patrimoniului Mondial sau din Lista Monumentelor Istorice sau în zona construită protejată; În această situație coordonatorul de proiect poate, dar nu este obligatoriu, să dețină cumulativ dreptul de semnătură pentru simbol „E” / „E1” și „G5”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G6” pentru P.U.D.-uri pentru spații verzi; În această situație coordonatorul de proiect poate să dețină cumulat dreptul de semnătură pentru simbol „E” / „E1” și „G6”;

Specialist / expert atestat de M.C. (specializare D – șef de proiect de specialitate, domeniul 2 – urbanism istoric), pentru imobile monument istoric, intervenții în zona de protecție a unui monument istoric din Lista Patrimoniului Mondial sau din Lista Monumentelor Istorice sau în zona construită protejată; În această situație coordonatorul de proiect poate, dar nu este obligatoriu, să dețină cumulativ dreptul de semnătură pentru simbol „E” / „E1” și „G5” și atestatul MC.
	În funcție de particularitatea documentației de urbanism:
Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G1”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G2”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G3”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G4”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G5”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G6”;

Specialist atestat R.U.R. cu drept de semnătură  simbol „G7”;

Minimul 1 specialist geodez.


Experți secundari (experți non-cheie)

Vor fi detaliate informații privind profilul experților secundari, dacă  este cazul, precum și informații privind relevanța acestora pentru îndeplinirea obiectului Contractului. Experții secundari se definesc ca fiind toți experții care vor avea un rol în îndeplinirea activităților Contractului în legătură directă de obiectivele acestuia. Deși denumirea generică utilizată în Caietul de Sarcini este de secundari (sau non-cheie), aceștia au deseori un rol crucial în derularea Contractului. Rolul de expert secundar nu trebuie asimilat unui rol neimportant - noțiunea de expert secundar trebuie tratată în contextul Contractului. În practică, experții secundari/non-cheie pot fi:

Cei care au rol crucial în activitățile din cadrul contractelor, chiar dacă, prin raportare la durata contractului sau cantitatea de efort în realizarea activității reprezintă o pondere relativ mică în totalul efortului, furnizând informații specifice, din domenii de nișă dar care sunt absolut esențiale pentru realizarea activităților în contract și obținerea rezultatelor;

Cei care oferă suport experților cheie.

De regulă, calificările educaționale și profesionale ale experților non-cheie nu sunt parte a procesului de evaluare, însă rolul acestora în activitățile contractului trebuie evidențiat în cadrul metodologiei, al organizării și prestării serviciilor, împreună cu modalitatea în care Ofertanții asigură accesul la experții non-cheie pe perioada derulării Contractului, precum și modul în care este gestionată activitatea acestora în cadrul Contractului. Atunci când dorește aceasta, Autoritatea Contractantă trebuie să exprime în clar această cerință. 

De asemenea, în funcție de specificul Contractului, există posibilitatea ca Autoritatea Contractantă să solicite Ofertantului să propună suplimentar alți experți care să participe la realizarea serviciilor, respectiv experți secundari.

Indiferent de modalitatea aleasă, acolo unde este aplicabil și relevant pentru scopul serviciilor și în mod special în cadrul contractelor unde plata se efectuează pe bază de pontaj, Autoritatea Contractantă trebuie:

Să precizeze în Caietul de Sarcini modul în care solicită Contractantului să selecteze și să angajeze alți experți, conform cerințelor și necesităților identificate în metodologia și organizarea implementării Contractului astfel cum va fi întocmită de către Contractant;

Să precizeze dacă procedurile de selectare a experților de către Contractant trebuie să fie transparente și bazate pe criterii prestabilite care să includă calificările profesionale și experiența de lucru sau dacă Contractantul are libertate deplină în selecția experților. 

De asemenea, se pot introduce aici cerințe privind înregistrările ce trebuie realizate la nivel de Contractant în legătură cu selecția, precum și condițiile de păstrare a acestora. Pentru experții selectați ulterior semnării Contractului se specifică dacă se va solicita aprobarea de la Autoritatea Contractantă înainte de mobilizarea acestora.

Personalul administrativ și personalul suport/backstopping pentru activarea experților principali în cadrul Contractului

În acest capitol se vor detalia informații privind personalul administrativ și de suport/backstopping solicitat sau considerat de Autoritatea Contractantă ca fiind necesar pentru desfășurarea în bune condiții a activităților experților principali.

Prin personal de backstopping se înțelege personal de înaltă calificare al Contractantului care acordă sprijin echipei de experți implicați în derularea activităților în Contract. Sprijin înseamnă orice activitate care contribuie la îndeplinirea serviciilor conform Contractului.

Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor

În cazul în care este aplicabil, în acest capitol se includ informații despre alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor - experții/personalul-cheie. Cu luarea în considerare a specificului activităților din Caietul de Sarcini și cu mecanismele de transfer ale riscurilor din cadrul Contractului, aceste cerințe se pot referi la aspecte precum cele de mai jos:

Obligația Contractantului de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat;

Aspecte legate de eventuale incompatibilități, în special în cazul serviciilor financiare, de audit etc prin cerințe ce specifică obligativitatea ca toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a contractului, Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului;

Aspecte legate de specificul activităților din contract, cum ar fi responsabilitatea Contractantului să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele Contractului, cerințele legislației românești relevante, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite;

Aspecte legate de disponibilitatea experților cheie cum ar fi faptul că ofertantul trebuie să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul Contractului.

Înlocuirea unui/unor membri ai echipei de experți se realizează numai cu acceptul autorității contractante cu condiția ca înlocuirea să nu fie o modificare substanțială a contractului, în conformitate cu prevederile art. 162 din HG nr. 395/2016. În situația în care este necesară înlocuirea unui expert cheie al Ofertantului pe perioada de implementare a contractului de servicii, acesta are obligativitatea notificării acestei înlocuiri Autorității Contractante, cu minim [se va completa de către Autoritatea Contractantă] zile înainte de data propusă pentru înlocuire. Notificarea va fi în mod obligatoriu însoțită de documentele justificative asociate noului expert, așa cum au fost acestea solicitate prin documentația de atribuire a contractului. Contractantul are obligația de a se asigura că noul expert nominalizat pentru îndeplinirea contractului îndeplinește cel puțin criteriile de calificare/selecție prevăzute în cadrul documentației de atribuire și obține cel puțin același punctaj ca expertul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare. Toate costurile generate de înlocuirea experților sunt exclusiv în sarcina contractantului.
OFERTA TEHNICĂ ȘI OFERTA FINANCIARĂ

Oferta Tehnică

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Oferta Tehnică va respecta următoarea structură de bază, cuprinzând componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice care este necesar să fie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător:

Rezumat
Acesta va include următoarele:

Elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire

Avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini

Conceperea informațiilor astfel încât acestea să poată fi utilizate ca date de intrare în întâlnirile organizate pentru monitorizarea activităților în cadrul Contractului

Abordarea și metodologia propuse pentru prestarea serviciilor, datele de intrare și datele de ieșire pentru activitățile din cadrul Contractului
Abordarea propusă

Se vor detalia informații referitoare la abordarea propusă în prestarea serviciilor:

Caracterizarea abordării

Punctele tari în contextul cerințelor din Caietul de Sarcini;

Corelația dintre abordarea propusă și:

Metodologia pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor

Metodologia pentru obținerea asigurării că activitățile ce urmează a fi realizate și rezultatele ce urmează a fi obținute îndeplinesc cerințele, respectiv depășesc cerințele și ating nivelul descris de Ofertant în Propunerea Tehnică

Metodologia propusă

Vor fi detaliate informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului și implementarea abordării prezentate la paragraful anterior:

Metodologia pentru realizarea activității [introduceți activitatea/pachetul de activități/faza-etapa, după cum este structurată informația în Caietul de Sarcini SAU activitatea propusă pentru îndeplinirea obiectivelor – Autoritatea contractantă trebuie să selecteze una din opțiuni la momentul elaborării formularului de Propunere Tehnică] în contextul responsabilităților și atribuțiilor stabilite în Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora și a rezultatului fiecărei activități desfășurate pentru a demonstra atingerea, în cadrul duratei de realizare a serviciilor, a obiectivelor asociate Contractului, utilizând formatul următor:

	ACTIVITATE
,

	MODALITATEA EFECTIVĂ DE REALIZARE A ACTIVITĂȚII (METODA, PROCEDURA, TEHNICA, PROCEDEUL, DUPĂ CAZ) 
	DATE DE INTRARE UTILIZATE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII

(RESURSE FOLOSITE
; EX. SOFTWARE, RESURSE UMANE
, INFORMAȚII
 ETC.)
	DATE DE IEȘIRE - REZULTATE OBȚINUTE LA FINALUL ACTIVITĂȚII (REZULTATE INTERMEDIARE ȘI/SAU FINALE)
	DURATA

ACTIVITĂȚII

	INFORMAȚII SUPLIMENTARE RELEVANTE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITATEA, ACOLO UNDE ESTE APLICABIL

	[Precizați activitatea solicitată prin Caietul de Sarcini sau propusă a fi desfășurată de Contractant pentru obținerea rezultatului]
	[Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității]
	[Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității]
	[Precizați rezultatele activității desfășurate]
	[Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității]
	[Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii și/sau avantajul competitiv al Ofertantului în realizarea activității și orice argumente relevante pentru aplicarea factorului de evaluare]

	[introduceți activități astfel încât să răspundeți spectrului de informații furnizat de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini]
	
	
	
	
	


Autoritatea Contractantă poate extinde formatul tabelului solicitând explicit ofertanților să completeze pentru datele de intrare de tipul „informație” un format specific care să permită o planificare corespunzătoare, monitorizarea contractului și o cât mai bună gestionare a relației cu Contractantul, utilizând formatul următor:

	Reglementarea (articolul și numărul actului normativ)
	Standardul
	Factori interesați externi implicați în derularea activității
	Modalitatea concretă în care sunt luate în calcul obiectivele factorilor interesați în derularea activităților


Autoritatea Contractantă trebuie să coreleze conținutul acestei secțiuni din Propunerea Tehnică cu conținutul Caietului de Sarcini, inclusiv în ceea ce privește volumul (numărul de activități pentru care se solicită prezentarea într-un anumit format a metodologiei propuse).

Metodologia utilizată pentru obținerea asigurării că activitățile ce urmează a fi realizate și rezultatele ce urmează a fi obținute îndeplinesc cerințele din Caietul de Sarcini, respectiv depășesc cerințele privind nivelul calitativ solicitat și ating nivelul descris de Ofertant în Propunerea Tehnica (Planul de management/gestionare a calității în cadrul Contractului) - în funcție de specificul activităților din contract, cel puțin informațiile de mai jos trebuie solicitate de Autoritatea Contractantă ca parte a Planului de management/gestionare a calității în cadrul Contractului:

	ACTIVITATEA CE URMEAZĂ A FI REALIZATĂ PENTRU OBȚINEREA ASIGURĂRII REALIZĂRII NIVELULUI DE CALITATE
	NOMINALIZAȚI ACTIVITATEA, REZULTATUL – DUPĂ CAZ-  INCLUSE LA CAPITOLUL ANTERIOR ÎN LEGĂTURĂ CU CARE SE REALIZEAZĂ OBȚINEREA ASIGURĂRII
	METODA, PROCEDURA TEHNICA, INSTRUMENTUL
	RESURSE FOLOSITE (EX.: SOFTWARE, RESURSE UMANE, INFORMAȚII, LABORATOARE ETC.)
	STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ/

UNITATEA FUNCȚIONALĂ IMPLICATĂ
	DOCUMENTE ȘI ÎNREGISTRĂRI PRIVIND CALITATEA
	PERIOADA DE REMEDIERE A DEFECTELOR/

NECONFORMITĂȚILOR
	INFORMAȚII SUPLIMENTARE, ACOLO UNDE ESTE APLICABIL

	[Descrieți activitatea propusă a fi realizată de Contractant pentru controlul calității]
	[Reproduceți activitatea/referința de la capitolul anterior]
	[Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității pentru obținerea asigurării nivelului de calitate solicitat]
	[Descrieți resursele utilizate pentru realizarea activității]
	[Specificați structura organizațională – unitatea funcțională – inclusiv rolul implicat în realizarea asigurării și/sau controlului calității, modalitatea ți gradul de implicare]
	[Includeți aici informații privind rapoartele ce adresează neconformitățile și rapoarte de acțiuni corective și preventive]
	[Includeți aici informații privind perioada de remediere a  defectelor neremediate până la momentul acceptării rezultatelor finale sau intermediare]
	[Introduceți informații adiționale, dacă este cazul]


Activitățile descrise în cadrul secțiunii de detaliere a metodologiei abordate vor:

Fi reprezentate ca activitate și ca durată în Planul de lucru pentru implementarea/ realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul Contractului

Vor trebui să reflectate în Propunerea Financiară sub aspect valoric la nivel de activitate și la nivel de pachet de activități.

Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul Contractului
Autoritatea Contractantă va indica în mod clar modalitatea în care Ofertanții trebuie să prezinte planul de lucru, având în vedere următoarele:

Necesitatea evaluării propunerilor tehnice

Necesitatea utilizării planului de lucru ca dată de intrare în managementul/gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă pe perioada derulării Contractului și, în special, pentru monitorizarea performanței pe perioada derulării Contractului

În această secțiune Ofertantul va prezenta planul de lucru pentru prestarea serviciilor, care va fi în concordanță cu abordarea și metodologia. Cel puțin următoarele informații vor fi prezentate în această secțiune a Propunerii Tehnice:

Denumirea activităților (inclusiv denumirea pachetelor de activități, a fazelor activităților în cadrul Contractului – în cazul în care este aplicabil cu evidențierea activităților ce țin de obținerea asigurării că nivelul de calitate solicitat este obținut de Ofertant)

Evidențierea constrângerilor pentru derularea activităților într-o succesiune logică și cronologică, inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizării activităților din Contract si obținerii rezultatelor solicitate

Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor

Punctele cheie de control (jaloane/milestones)

Resursele umane alocate activităților (zile/expert/activitate/rezultat – după caz)

Planul de lucru propus va ține cont de resursele planificate pentru realizarea activităților și va:

Avea corespondent în informațiile incluse la secțiunea ”Abordarea și metodologia propuse pentru prestarea serviciilor”

Va demonstra:

Înțelegerea conținutului/prevederilor Caietului de Sarcini

Abilitatea de a transpune activitățile necesar a fi desfășurate într-un plan de lucru fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini

Va fi realizat utilizând un software de planificare a timpului (inclusiv Excel) compatibil cu infrastructura TIC existentă la nivel de Autoritate Contractantă, astfel cum este indicat de către Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini

Va utiliza o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților (calendar lunar/zi lucrătoare – astfel cum este solicitarea Autorității Contractante)

Va permite corelarea informațiilor incluse în planul de lucru cu informațiile din Propunerea Financiară, pentru aceeași unitate de planificare

Personalul propus și managementul realizării serviciilor
În acest capitol Ofertantul va prezenta:

Organigrama echipei – cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei

Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în structura organizațională permanentă a Ofertantului

Rolul și implicarea personalului suport/back-stopping pentru realizarea activităților în cadrul Contractului

Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei

Modalitatea concretă în care echipa interacționează cu personalul administrativ

Structura echipei propuse pentru realizarea serviciilor, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru experții cheie și documente suport pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a experienței solicitate în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor minime din Caietul de Sarcini și aplicării criteriului de atribuire pentru personalul propus

	NUME ȘI PRENUME
	POZIȚIA DE EXPERT CHEIE PENTRU CARE ESTE PROPUS
	ACTIVITĂȚILE DIN CADRUL CONTRACTULUI LA REALIZAREA CĂRORA PARTICIPĂ
	OPERATORUL ECONOMIC PARTICIPANT LA PROCEDURĂ, CE ASIGURĂ ACCESUL LA EXPERTUL CE VA PRESTA ACTIVITĂȚI ÎN CONTRACT

	[introduceți numele și prenumele expertului cheie]
	[introduceți poziția de expert cheie pentru care este propus]
	[descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă]
	[introduceți operatorul economic care dispune de expert]


Ofertantul va include o descriere a profilului experților propuși pe baza formatului solicitat de Autoritatea Contractantă:

	Nume și prenume expert: [introduceți]
	[expert cheie sau personal suport/backstopping acolo unde Autoritatea Contractantă solicită aceasta informație și nu a fost inclusă informația în etapa de calificare]

	Coordonatele de contact ale expertului 
	Telefon: [introduceți]
	Email: [introduceți]

	Relația cu Ofertantul
	Selectați:

□ Angajat

□ Liber profesionist

□ Subcontractant

(operatorul economic: ………………)
	Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni]

	Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus
	Selectați poziția corespunzătoare:

[Introduceți aici una din categoriile de specializări solicitate prin Caietul de Sarcini]

	Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract
	Precizați istoricul comun al acestui membru al echipei cu alți membri ai echipei propuse, dacă este aplicabil

	Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus
	Precizați ultima calificare educaționala obținută, reprezentând cel mai ridicat nivel al calificării conform Cadrului Național/European al Calificărilor și utilizați structura de mai jos pentru detalierea informațiilor 

	Abilități 
	Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite]

	Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract 
	[introduceți informații]

	Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract
	[introduceți informații]

	Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa):
	[introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil]
	[introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil]
	[introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz]

	Perioada în care expertul principal a participat
(numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa):
	[introduceți număr de luni]
	[introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților]

	[introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații]
	
	

	Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora
	[introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații]

	Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus  
	[introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos]

	Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu)
	[Specificați limba utilizată]
	[Specificați nivelul abilităților conform CEFR]

	Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ]

	
	Diplomă/

Certificat (denumire, serie, număr)
	Instituția care a eliberat diploma/certificatul
	Specializarea
	Perioada

(de la-la - ll/aa)

	
	
	
	
	


Ofertantul va include în anexe la Propunerea Tehnică documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă.

O descriere a modului de asigurarea a suportului (back-stopping) pe perioada derulării Contractului la nivelul Ofertantului 

Va fi elaborată o secțiune cu descrierea facilităților de suport (back- stopping) pe care Ofertantul devenit Contractant le va asigura pentru echipa propusa pe toata perioada derulării Contractului. Includeți aici informații despre personalul permanent al operatorului economic Ofertant - care este împuternicit în conformitate cu regulile de organizare internă a operatorului economic în cauză și care are capabilitățile necesare - ce interferează în activitățile din cadrul Contractului și care trebuie să asigure, pe perioada derulării Contractului, funcția managementului de coordonare și control și se presupune că va asigura funcțiile de planificare, organizare, conducere și control precum și sistemele pentru managementul calității disponibile la nivel de operator economic, inclusiv metode și instrumente de capitalizare și valorificare a cunoașterii/informațiilor/cunoștințelor la nivelul operatorului economic Ofertant. Structurați informația după cum urmează:

	Personal managerial relevant pentru planificarea, organizarea, conducerea și controlul activităților în cadrul Contractului 
	[Introduceți nume, rol și modalitatea de intervenție prin raportare la activitățile din Contract]

	Metode și instrumente utilizate pentru capitalizarea și valorificarea cunoștințelor necesare în operarea proceselor și pentru realizarea conformității serviciilor și rezultatelor solicitate prin Contract în cadrul organizației operatorului economic, Ofertant
	[Introduceți metodele și instrumentele existente ca facilitate suport, relevante pentru realizarea funcțiilor managementului la nivel de operator economic pentru activitățile din cadrul Contractului]

	Surse interne și surse externe pe care se bazează cunoștințele organizaționale pentru derularea activităților solicitate prin Contract
	[Introduceți surse interne ș externe utilizate ca intrare pentru capitalizarea cunoștințelor la nivel de operator economic Ofertant]


În cazul în care Ofertantul este o asociere de operatori economici sau în cazul în care activități sau rezultate solicitate prin Contract sunt realizate de subcontractanți, utilizați următoarele două paragrafe pentru furnizarea de informații.

Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocieri (dacă Ofertantul este o asociere):

Distribuția responsabilității pentru realizarea de rezultate intermediare sau finale/activități intre membrii asocierii

Datele de intrare pentru activități sau activități realizate efectiv de fiecare dintre membrii asocierii

Interacțiunea dintre activitățile/rezultatele realizate de fiecare membru al asocierii cu ceilalți membri ai asocierii pentru activitățile/rezultatele solicitate în cadrul Caietului de Sarcini

Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

Identificarea activităților sau a rezultatelor intermediare realizate de subcontractanți

Modalitatea în care se va asigura integrarea rezultatului activităților realizate de subcontractanți în rezultatul final (exemplu: integrarea documentațiilor tehnice privind instalațiile electrice în documentația finală în cadrul unui contract de elaborare documentații tehnice)

Modalitatea de efectuare a plaților către subcontractanți în cadrul Contractului

Abordarea și metodologia propusa pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractanta, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Managementul Contractului, respectiv:

Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea obținerii rezultatelor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini

Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului

Modalitatea de îndeplinire a cerințelor privind raportarea solicitate în cadrul Contractului, inclusiv documentele finale în raport cu prevederile cerințelor minime din Caietul de Sarcini:

Rapoartele/documentele ce privesc rezultatul activităților:

	CERINȚA MINIMĂ DIN CAIETUL DE SARCINI
	MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A CERINȚEI

	[Introduceți cerințele minime din Caietul de Sarcini referitoare la rezultat/document ce rezultă la finalul unei activități]
	[Prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire a cerinței minime]

	[adăugați oricâte rânduri este necesar cu luarea în considerare a informațiilor la Capitolul 10, subcapitolul 10.2 – Rapoarte/documente solicitate de la Contractant]
	


Rapoartele ce privesc progresul activităților, administrarea și managementul contractului:

	CERINȚA MINIMĂ DIN CAIETUL DE SARCINI
	MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A CERINȚEI

	[Introduceți cerințele minime din Caietul de Sarcini referitoare la rezultat/document ce rezultă la finalul unei activități]
	[Prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire a cerinței minime]

	[adăugați oricâte rânduri este necesar cu luarea în considerare a informațiilor la Capitolul 10, subcapitolul 10.2 – Rapoarte/documente solicitate de la Contractant]
	


Abordarea propusă pentru managementul riscurilor, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini la capitolul 4 Ipoteze și riscuri:

	RISCURILE PREZENTATE ÎN CAIETUL DE SARCINI SAU RISCURILE IDENTIFICATE DE CĂTRE OFERTANT, DUPĂ CUM ESTE APLICABIL ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL CAIETULUI DE SARCINI
	MĂSURILE PROPUSE DE CĂTRE OFERTANT CA PARTE A STRATEGIEI DE RISC (PREVENIREA/ATENUAREA/ELIMINAREA RISCURILOR IDENTIFICATE)
	ACTIVITATEA DIN PLANUL DE LUCRU ȘI METODOLOGIA DE PRESTARE A SERVICIILOR UNDE ESTE REFLECTATĂ MĂSURA PROPUSĂ 
	NUMELE/NUMĂRUL ARTICOLULUI DIN PROPUNEREA FINANCIARĂ UNDE ESTE INCLUS COSTUL MĂSURII PROPUSE (ACOLO UNDE ESTE APLICABIL)


	[introduceți riscurile prezentate în Caietul de Sarcini sau riscurile identificate]
	[descrieți măsurile propuse ca parte a strategiei de risc]
	[prezentați activitatea din planul de lucru unde este reflectată măsura propusă]
	[prezentați numele/numărul articolului din Propunerea Financiara unde este inclus costul măsurii propuse]


Strategia utilizată de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire:

Vor fi incluse informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că, în legătură cu activitățile și rezultatele incluse în Contractul ce rezultă din această procedură, apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit.

Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției:

Vor fi incluse informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în legătură cu activitățile și rezultatele incluse în Contractul ce rezulta din aceasta procedura se stabilește un flux al informațiilor și a plăților primite de Contractant pentru evitarea potențialelor situații privind corupția. Nu includeți aici politica, procedurile sau sistemul de management pentru anticorupție la nivel de operator economic, ci precizați expres cum este obținută asigurarea că strategia anticorupție pentru și în legătură cu Contractul ce rezultă din această procedură este implementată.

Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte:

Vor fi incluse informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract.

Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținătorii în legătură cu  executarea Contractului

În situația în care este aplicabil, vor fi incluse informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul contractului și, în special, în situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se materializează (chiar dacă acest risc este considerat ipotetic de către Ofertant.

Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului
Pentru obținerea asigurării că serviciile solicitate sunt realizate corespunzător cerințelor, Autoritatea Contractanta va solicita Ofertanților informații despre infrastructura utilizata în prestarea serviciilor, așa cum fie a fost aceasta infrastructura solicitata în mod expres prin Caietul de sarcini, fie este necesara pentru realizarea activităților în cadrul Contractului.

Se vor include aici informații despre infrastructura de tip software, hardware,  echipament, în cazul în care este aplicabil, care se utilizează efectiv în derularea activităților incluse în Caietul de Sarcini - aceasta infrastructura trebuie să fi fost evidențiata în cadrul Propunerii Tehnice la capitolul Abordare și metodologie ca date de intrare în realizarea activităților sau pentru obținerea asigurării că se obține nivelul de calitate descris pentru realizarea activităților și pentru obținerea rezultatelor.

	DENUMIRE
	CARACTERISTICI

(SCURTĂ DESCRIERE, VERSIUNE ETC., DUPĂ CUM ESTE APLICABIL)
	NUMĂRUL DE UNITĂȚI UTILIZATE ÎN ACTIVITĂȚILE CONTRACTULUI
	LICENȚE, PERMISE ETC. CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE LA DATA DEPUNERII OFERTEI
	MOMENTUL SAU DURATA UTILIZĂRII INFRASTRUCTURII PE PERIOADA DERULĂRII CONTRACTULUI
	OPERATORUL ECONOMIC CARE PUNE LA DISPOZIȚIE ECHIPAMENTUL

(OFERTANTUL OPERATOR ECONOMIC INDIVIDUAL, SUBCONTRACTANTUL, PARTENERUL DIN ASOCIERE SAU O TERȚĂ PARTE)

	[introduceți denumirea]
	[Descrieți caracteristicile]
	[introduceți numărul de unități]
	[introduceți licențele, permisele etc.]
	[introduceți momentul sau durata utilizării]
	[introduceți operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul]


Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii de performanță incluși în Documentația de atribuire
În situația în care Autoritatea Contractantă utilizează indicatori de performanță pentru măsurarea performanței Contractantului la terminarea Contractantului, în plus față de monitorizarea performanței în cadrul Contractului, aceasta trebuie să se asigure, la momentul ofertării și atribuirii Contractului, că Ofertantul a înțeles importanța îndeplinirii indicatorilor de performanță și a relevanței acestora pentru Autoritatea Contractantă. Punctul de plecare în obținerea acestei asigurări îl constituie includerea în Propunerea Tehnică a solicitării adresate Ofertantului de a preciza modalitatea în care pe toată perioada derulării Contractului, Contractantul va asigura monitorizarea și controlul modului de asigurare a îndeplinirii indicatorilor de performanță.

Vor fi detaliate informații despre modalitatea efectivă prin care se asigură planificarea, realizarea, monitorizarea și raportarea în cadrul Contractului, pe perioada realizării întâlnirilor pentru monitorizarea progresului în cadrul Contractului și la finalizarea acestuia precum și condițiile în care Ofertantul asigură îndeplinirea indicatorilor de performanță solicitați.

Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului care derivă din îndeplinirea obiectului Contractului
Se vor detalia informațiile indicate în cadrul următorului tabel:

	PREVEDEREA LEGISLATIVĂ INCLUSĂ ÎN LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ SAU ÎN LEGISLAȚIA EUROPEANĂ PRIN INTERMEDIUL REGULAMENTELOR EMISE LA NIVEL DE UE ÎN DOMENIUL MEDIULUI
	MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A ACESTEIA
	POZIȚIA ÎN PROPUNEREA FINANCIARĂ ÎN CARE ESTE REFLECTAT COSTUL APLICĂRII PREVEDERII

	COSTUL INCLUS ÎN PROPUNEREA FINANCIARĂ CARE REFLECTĂ APLICAREA PREVEDERII LEGALE

	[Introduceți]
	[Introduceți]
	[Introduceți poziția și nu suma ca atare]
	[Introduceți suma în lei, care corespunde aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat pentru activitate/serviciu/rezultat, după caz]


Autoritatea Contractantă utilizează această structură pentru solicitarea informațiilor numai în cazul în care activitățile din Caietul de Sarcini includ aspecte în directă legătură cu mediul înconjurător (ca de exemplu: studii geotehnice, geofizice); a se avea în vedere introducerea de informații privind evaluarea și examinarea de mediu conform cerințelor din Caietul de Sarcini, în special, dar fără a se limita la: 

Prevenirea și combaterea poluărilor accidentale asupra mediului, protecția atmosferei, gestionarea zgomotului ambiental

Protecția solului, subsolului, managementul deșeurilor rezultate ca urmare a prestării serviciilor, identificarea impactului de mediu și măsuri de atenuare, supraveghere, control, monitorizare și plan de monitorizare

Nu se vor include proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel de operator economic, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementează activitatea solicitată prin Caietul de Sarcini în contextul descris în Caietul de Sarcini.

Măsurile aplicate și descrise vor include și activitatea subcontractanților, în cazul în care este aplicabil.

Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului
Informația va fi structurată pornind de la tabelul de mai jos:

	PREVEDEREA LEGISLATIVĂ INCLUSĂ ÎN LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ SAU ÎN LEGISLAȚIA EUROPEANĂ PRIN INTERMEDIUL REGULAMENTELOR EMISE LA NIVEL DE UE ÎN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
	MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A ACESTEIA
	POZIȚIA ÎN PROPUNEREA FINANCIARĂ ÎN CARE ESTE REFLECTAT COSTUL APLICĂRII PREVEDERII
	COSTUL INCLUS ÎN PROPUNEREA FINANCIARĂ CARE REFLECTĂ APLICAREA PREVEDERII LEGALE

	[Introduceți]
	[Introduceți]
	[Introduceți poziția și nu suma ca atare]
	[Introduceți suma în lei, care corespunde aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat pentru activitate/serviciu/rezultat, după caz]


Nu vor fi incluse aspecte generice, ci trebuie să fie precizat concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale pe perioada prestării serviciilor solicitate prin Caietul de Sarcini.

Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, în cazul în care este aplicabil.

Informații cu privire la eventuale modificări ale operatorului economic Ofertant
În cazul în care este aplicabil, Introduceți informații despre posibile modificări ale structurii operatorului economic de care acesta are cunoștință la momentul depunerii Ofertei.

Anexe la Propunerea Tehnică

Autoritatea Contractantă precizează care sunt anexele obligatorii pe care un Ofertant trebuie să le prezinte sau dacă este la alegerea Ofertantului prezentarea anexelor.

Vor fi introduse anexele cu informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă.

Metodologia de evaluare a ofertei tehnice

Pentru a elabora un conținutul cât mai cuprinzător, Oferta Tehnică ar trebui să vizeze următoarele standarde de calitate:

 Etapa de elaborare
Utilizarea unui set de date actualizate, a informațiilor primare de calitate și a surselor documentare provenite din surse oficiale;
Documentații integrate pe verticală, raportate la documentațiile de ordin superior;
Documentații integrate pe orizontală, raportate la documentațiile de același rang sau rang inferior și la teritoriile /zonele învecinate;
Utilizarea unui suport topografic actualizat;
Analiză multicriterială, integratoare, în echipă pluridisciplinară, pe sectoare relevante ce intervin în dezvoltarea teritoriului / zonei;
Elaborarea analizelor multicriteriale bazate pe vizite în teren;
Formularea unor concluzii clare și prospective pentru fiecare analiză sectorială;
Sintetizarea analizelor multicriteriale: 
Identificarea disfuncționalităților rezultate din fiecare analiză sectorială;
Identificarea potențialului rezultat din fiecare analiză sectorială;
Întocmirea unui diagnostic prospectiv integrator, care corelează concluziile sectoriale ale analizelor:
Identificarea și clasificarea problemelor pentru fiecare palier de analiză;
Identificarea nevoilor populației;
Identificarea condiționărilor teritoriului;
Identificarea competențelor distinctive;
Raportarea propunerilor la sinteza analizelor multicriteriale;
Formularea unor propuneri care valorifică durabil resursele teritoriului / zonei;
Propuneri de dezvoltare realiste, care vizează eliminarea sau diminuarea disfuncționalităților și valorificarea elementelor de potențial;
Întocmirea unei strategii realiste de dezvoltare spațială;
Propunerea unui plan de acțiune realist și implementabil pentru concretizarea prevederilor documentațiilor;
Identificarea actorilor urbani cheie, cu rol direct în aplicarea planului de acțiune;
Respectarea cadrului legal în vigoare;
Redactare a părții scrise și desenate în conformitate cu Procedura privind elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism. Parte scrisă și desenată lizibilă, clară, coerentă și corelată:
Respectarea structurii și a conținutului cadru specific fiecărui studiu de fundamentare;

Corelarea între studiile de fundamentare, partea scrisă și partea desenată a documentației

Redactarea lizibilă, clară și coerentă a părții scrise și desenate.

Etapa de avizare
Părți scrise și desenate prezentate într-o manieră ușor de înțeles de specialiștii din toate domeniile / din cadrul instituțiilor avizatoare;

Eficientizarea procesului de avizare printr-o planificare riguroasă a tuturor activităților;

Planificare participativă, cu respectarea procedurii de informare a populației și stabilirea unui proces clar de asigurare a informării și consultării populației în funcție de tipul și complexitatea documentației de amenajarea teritoriului sau urbanism

Conlucrare și sprijin reciproc între inițiator, elaborator, autorități locale, entitățile avizatoare, societatea civilă, mediul de afaceri și alți factori interesați sau implicați.

Etapa de aprobare
Facilitarea parcurgerii și înțelegerii documentației de amenajarea teritoriului sau urbanism;
Livrarea conformă a bazelor de date geospațiale.

Etapa de implementare
Documentație de amenajarea teritoriului sau urbanism aplicabilă și implementabilă;

Facilitarea unei monitorizări eficiente a documentației de amenajarea teritoriului sau urbanism.

Oferta Financiară

Oferta financiară va fi însoțită de o anexă – tabel centralizator care va include etapele de elaborare a documentației, în conformitate cu etapele definite în cadrul Caietului de Sarcini, cu menționarea durate ide implementare a fiecărei etape și valoarea financiară a fiecărei etape și procentul acesteia din valoarea totală a contractului (cu și fără TVA). 

	CRITERII DE EVALUARE – OFERTA FINANCIARĂ, OFERTA TEHNICĂ, EXPERIENȚA SPECIALIȘTILOR CHEIE

	DENUMIRE FACTOR DE EVALUARE
	PONDERE MAXIMĂ – CRITERII DE EVALUARE

	Valoarea Ofertei Financiare
	Ponderea maximă poate fi de 40% (maxim 40 de puncte)

Ofertei admisibile cu prețul minim ofertat i se acorda punctajul maxim alocat, adică 40 de puncte

În cazul celorlalte oferte admisibile, punctajul se va calcula după cum urmează: P(n) = Preț(minim)/Preț(n) x 40, unde:

P(n) = punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare

Preț(minim) = cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor admisibile

Preț(n) = prețul ofertei admisibile aflate sub evaluare

Punctajul se calculează după cum urmează: P(n) x 40%, unde:

P(n) = punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare

Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt acelea ofertate pentru  prestarea integrală a serviciilor.

	Oferta Tehnică – Ponderea maximă poate fi de 60% (maxim 60 puncte)

	Oferta Tehnică – metodologia de elaborare a activităților
	Ponderea maximă poate fi de  20% (maxim 20 de puncte)

Pe baza criteriilor de evaluare a ofertei tehnice stabilite prin Caietul de Sarcini (de exemplu complexitatea și nivelul de detaliere a următoarelor componente: metodologia de elaborarea a proiectului, prezentarea riscurilor și a măsurilor de atenuare a acestora, managementul/gestionarea contractului, corelarea activităților cu resursele, metodologia de elaborare a unor componente cheie ale documentației etc), se va evalua îndeplinirea acestora și se va acorda un punctaj cumulativ final.

Criteriile de evaluare a ofertei tehnice pot fi stabiliți în conformitate cu Standardele de calitate incluse în Standardul De Cost și de Calitate privind elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism. În continuare sunt prezentate Criteriile obligatorii de evaluare a metodologiei de elaborare a activităților:

Criteriul 1. Principii la care documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism să se raporteze

Subcriterii de evaluare (Autoritatea Contractantă poate alege unul sau mai multe subcriterii de evaluare din lista de mai jos) (vor fi acordate punctaje pentru fiecare subcriteriu (maxim/mediu/minim), fiind menționate și detaiate nivelurile de îndeplinire):

Abordarea integrată a documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism 

Dezvoltare teritorială și urbană în beneficiul comunității

Planificare participativă în elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism

Protecția mediului, inclusiv a patrimoniului cultural

Reziliența crescută a localităților la schimbările climatice

Criteriul 2. Standard de conținut

Subcriterii de evaluare (Autoritatea Contractantă poate alege unul sau mai multe subcriterii de evaluare din lista de mai jos) (vor fi acordate punctaje pentru fiecare subcriteriu (maxim/mediu/minim), fiind menționate și detaiate nivelurile de îndeplinire):

Documentații integrate pe verticală, raportate la documentațiile de ordin superior, prin includerea propunerilor relevante și adaptate la scara teritorială

Documentații integrate pe orizontală, raportate la documentațiile de același rang sau rang inferior și la teritoriile / zonele învecinate

Utilizarea unui set de date actualizate și provenite din surse oficiale

Utilizarea unui suport topografic actualizat

Analiza teritoriului / zonei pe baza vizitei în teren

Analiză multicriterială, integratoare, în echipă pluridisciplinară, pe sectoare relevante ce intervin în dezvoltarea teritoriului / zonei

Formularea unor concluzii clare și prospective pentru fiecare analiză sectorială

Sintetizarea analizelor multicriteriale prin identificarea disfuncționalităților și a elementelor de potențial rezultate din fiecare analiză sectorială

Întocmirea unui diagnostic prospectiv integrator, care corelează concluziile sectoriale ale analizelor

Propuneri de dezvoltare care se raportează la sinteza analizelor și diagnosticul prospectiv

Propuneri care valorifică durabil resursele teritoriului / zonei

Formularea unei strategii realiste de dezvoltare spațială

Propunerea unui plan de acțiune realist și implementabil pentru concretizarea prevederilor documentațiilor, cu identificarea actorilor urbani cheie care au rol direct în aplicarea planului de acțiune

Eficientizarea procesului de avizare printr-o planificare riguroasă a tuturor activităților

Planificare participativă, cu respectarea procedurii de informare a populației și stabilirea unui proces clar de informare și consultare a populației în funcție de tipul și complexitatea documentației de amenajarea teritoriului sau urbanism

Conlucrare și sprijin reciproc între inițiator, elaborator, autorități locale, entitățile avizatoare, societatea civilă, mediul de afaceri și alți factori interesați sau implicați

	Oferta Tehnică - Experiența specialiștilor cheie
	Se recomandă evaluarea a unui număr de maxim de 5 specialiști cheie (managerul de proiect, șeful/coordonatorul de proiect și 3 specialiști cheie relevanți pentru problematica documentației) – cu o pondere de maxim 40%  maxim 40 de puncte).

Formula de calcul a punctajului este următoarea: P = MP+ȘP+S1+S2+S3, unde:

P = punctaj total factor de evaluare (cu o valoare de 40 puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 40%  din totalul criteriului de evaluare)

MP = punctaj manager de proiect

ȘP = punctaj șef/coordonator de proiect

S1 = punctaj specialist cheie 1

S2 = punctaj specialist cheie 2

S3 = punctaj specialist cheie 3

	          Managerul de proiect
	Punctajul se va acorda pornind de la 0 puncte și va crește pe baza unor intervale stabilite având în vedere numărului maxim de proiecte similare în care specialistul cheie se solicită să fie implicat  – se recomandă o pondere maximă de 10% (10 puncte maxim)

Punctajul se va acorda astfel:

pentru experiența dovedită în implicarea în 1 proiect similar se acordă 0 puncte;

pentru experiența constând în implicarea între 2 și 4 proiecte se acordă 2,5 puncte; 

pentru experiența constând în implicarea între 5 și 7 proiecte a persoanei propuse se acordă 5 puncte; 

pentru experiența constând în implicarea în peste 7 proiecte se acordă 10 puncte.

	          Șeful/coordonatorul de proiect
	Punctajul se va acorda pornind de la 0 puncte și va crește pe baza unor intervale stabilite având în vedere numărului maxim de proiecte similare în care specialistul cheie se solicită să fie implicat  – se recomandă o pondere maximă de 15% (15 puncte maxim)

Punctajul se va acorda astfel:

pentru experiența dovedită în implicarea în 1 proiect similar se acordă 0 puncte;

pentru experiența constând în implicarea între 2 și 4 proiecte se acordă 4 puncte; 

pentru experiența constând în implicarea între 5 și 7 proiecte a persoanei propuse se acordă 7,5 puncte; 

pentru experiența constând în implicarea în peste 7 proiecte se acordă 15 puncte.



	3 specialiști cheie
	Pentru fiecare specialist cheie Punctajul se va acorda pornind de la 0 puncte și va crește pe baza unor intervale stabilite având în vedere numărului maxim de proiecte similare în care specialistul cheie se solicită să fie implicat  – se recomandă o pondere maximă de 5% (5 puncte maxim)

Punctajul se va acorda astfel:

pentru experiența dovedită în implicarea în 1 proiect similar se acordă 0 puncte;

pentru experiența constând în implicarea între 2 și 4 proiecte se acordă 1,5 puncte; 

pentru experiența constând în implicarea între 5 și 7 proiecte a persoanei propuse se acordă 2,5 puncte; 

pentru experiența constând în implicarea în peste 7 proiecte se acordă 5 puncte.

Ponderea maximă poate fi de 15% în total (maxim 15 puncte)


Punctajul final va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare. Punctajul total acordat pentru fiecare ofertă în parte se calculează pe baza formulei: P(total) = P (ofertă financiară) + P (Oferta Tehnică – metodologia de elaborare a activităților) + P (Oferta Tehnică - Experiența specialiștilor cheie).

ANEXE
Anexele incluse în această secțiune cuprind un set minim de informații și sunt prezentate pentru a oferi Autorităților Contractante orientare în structurarea documentelor. Acestea nu trebuie incluse ca atare într-un Caiet de Sarcini, conținutul acestora trebuie adaptat specificului obiectului Contractului.

Anexa 1 - Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție pentru documente/rapoarte – elemente cantitative

	Contract nr.
	[introduceți]

	Contractant
	[introduceți]

	Referința proiectului, dacă este cazul
	[Numele proiectului]

	Dată înaintare document
	[zz/ll/aaaa]


	Documente/rapoarte prezentate

	Nr.
	Denumirea (conform Caiet de Sarcini/Contract)
	Referință (conform Caiet de Sarcini/Contract)
	Suportul utilizat pentru prezentarea de rezultate/documente/

rapoarte (*)

	1.
	[introduceți]
	[introduceți clauza din contract sau capitolul din Caietul de Sarcini unde este specificat documentul/raportul respectiv]
	[introduceți]

	2.
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	3.
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	4.
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


(*):H: hârtie, E: e-mail, T: transfer electronic, D: CD, memory stick, etc.
	
	Contractant
	Autoritatea Contractantă

	Dată:
	[introduceți]
	[introduceți]

	Nume:
	[introduceți]
	[introduceți]

	Funcția:
	[introduceți]
	[introduceți]

	Aprobat:
	[introduceți]
	[introduceți]


Anexa 2 - Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție documente/rapoarte – elemente calitative

	1. Context

	1.1. Contract
	

	1.2. Contractant
	

	1.3. Referința proiectului (dacă este cazul)
	

	2.Lista documentelor sau rapoartelor

	2.1. Document/Raport
	2.2 Referință (conform Caiet de Sarcini/Contract)
	2.3. Termenul de livrare

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3. Concluzii cu privire la acceptare

	(
	3.1.
Acceptare fără rezerve

	(
	3.2.
Acceptare cu rezerve (Contractantul se angajează să corecteze - în timpul convenit - defectele constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document).

	(
	3.3.
Este aplicabilă perioada de garanție?


	Data finalizării:


	

	(
	3.4.
Refuz (Contractantul se angajează să corecteze greșelile constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). Noua livrare trebuie efectuată în conformitate cu cele stabilite în Contract.

	4. Semnături

	4.1. CONTRACTANT
	4.2. AUTORITATE CONTRACTANTĂ/ACHIZITOR

	Data:
	
	Data:
	
	Data:
	

	Nume:
	
	Nume:
	
	Nume:
	

	Funcția:
	
	Funcția:
	
	Funcția:
	

	Aprobat:
	
	Aprobat:
	
	Aprobat:
	

	Acceptare finală [dacă este cazul]:

	Data:
	
	Data:
	
	Data:
	

	Nume:
	
	Nume:
	
	Nume:
	

	Funcția:
	
	Funcția:
	
	Funcția:
	

	Aprobat:
	
	Aprobat:
	
	Aprobat:
	

	5. Observații

[introduceți]


Anexa 3 - Exemple de indicatori de performanță stabiliți pentru activitățile și rezultatele activităților prin raportare la cerințele din Caietul de Sarcini și clauzele din Contract 

	Categorie indicator
	Indicator de performanță
	Referința în contract / Caiet de Sarcini 
	Nivelul de performanță așteptat (conform contract / Caiet de Sarcini)
	Ce se măsoară
	Modalitate de evaluare
	Scop

	Financiar
	% de variație între prețul contractului și prețul estimat de Consultant (diferența dintre prețul contractului comparat cu estimarea proiectantului)

FORMULA DE CALCUL:

% DE VARIAȚIE = (PREȚ FINAL CONTRACT / PREȚ INIȚIAL ESTIMAT*100)-100 

(1) Dacă oferta declarată câștigătoare a fost supusă analizei privind prețul neobișnuit de scăzut și și-a justificat prețul prin factori care sunt caracteristici propriilor avantaje/circumstanțe, ar trebui luată în considerare următoarea cea mai scăzută ofertă care nu a fost analizată din punct de vedere al prețului neobișnuit de scăzut 
	[introduceți referința din Caietul de Sarcini]

Contract:

Definiții, Obligațiile Contractorului, [introduceți referința din contract] 
	Variația costurilor să fie mai mică de ____ [introduceți; ex. +/- 10% ]
	Calitatea și acuratețea estimării costurilor
	Foarte satisfăcător (5 pct) – mai puțin de ____ [introduceți; ex.. +/- 10%] 

Satisfăcător (4 pct) –  între ____ [introduceți; ex. +/-10% - 15%] 

Acceptabil (3 pct) – între ____ [introduceți; ex. +/-15% - 25%] 
Nesatisfăcător (2 pct) – între ____ [introduceți; ex. 25% - 50%] 
Foarte nesatisfăcător (1 pct) – peste ____ [introduceți; ex. 50%]  
	Evaluarea corectitudinii și exactității estimării costurilor 

	
	% de variație între prețul final al construcției și prețul inițial al contractului cauzat de greșeli de proiectare, neconcordanțe și/sau documente și desene tehnice neclare (creșteri ale costurilor proiectului comparativ cu prețul inițial al contractului)

FORMULA DE CALCUL:

% DE VARIAȚIE = (PREȚ FINAL CONSTRUCȚIE / PREȚ INIȚIAL CONSTRUCȚIE*100)-100

(1) Orice majorări ale costurilor din motive care nu pot fi atribuite în mod direct Consultantului nu ar trebui să fie luate în calculul variațiilor.

(2) Orice majorări ale costurilor din motive care pot fi parțial atribuite Consultantului ar trebui luate în considerare în mod proporțional în calculul variațiilor.
	[introduceți referința din Caietul de Sarcini]

Contract:

Definiții, Obligațiile Contractorului, [introduceți referința din contract] 
	Variația costurilor să fie mai mică de ____ [introduceți; ex. 5%]
	Exactitatea documentației de proiectare în ceea ce privește managementul financiar. 
	Foarte satisfăcător (5 pct) ____ [introduceți; ex. 0 %] 
Satisfăcător (4 pct) –____ [introduceți; ex. mai puțin de 2%] 
Acceptabil (3 pct) –____ [insert; ex. mai puțin de 5%] în prețul contractului inițial, ex. diverse și neprevăzute. 

Nesatisfăcător (2 pct) - ____ [introduceți; ex. mai puțin de 10%] 
Foarte nesatisfăcător (1 pct) - ____ [introduceți; mai mare de 20%]  
	Evaluarea corectitudinii documentației de proiectare din perspectiva managementului bugetului

	Nivelul de calitate
	Livrabil adecvat pentru scopul utilizării
	[introduceți referința din Caietul de Sarcini]

Contract:

Definiții, Obligațiile Contractorului, [introduceți referința din contract] 
	Documentația tehnică este livrată conform cerințelor stabilite în Caietul de Sarcini și standardele profesionale incluse în Caietul de Sarcini
	Nivelul de acuratețe al documentației livrate după “peer review” (pondere informații inexacte / sub nivelul de calitate agreat în informațiile furnizate)
	Foarte satisfăcător (5 pct) – Documentația livrată include îmbunătățiri semnificative față de cerințele minime stabilite în Caietul de Sarcini în special prin luarea în considerare a noilor tendințe din industrie și respectarea aspectelor de mediu și sociale. Documentația a fost folosită pentru realizarea achiziției și pentru construcție așa cum a fost prezentată.

Satisfăcător (4 pct) – Documentația livrată include unele îmbunătățiri și nu include neconformități/inexactități față de nivelul agreat. Documentația a fost folosită pentru realizarea achiziției și pentru construcție așa cum a fost prezentată. Au fost necesare doar ajustări nemateriale.

Acceptabil (3 pct) - Documentația livrată nu include neconformități/inexactități față de nivelul agreat însă nu include nici elemente suplimentare care să aducă o valoare adăugată semnificativă proiectului sau nu a fost acordată o atenție specială aspectelor de mediu sau sociale.

Documentația a putut fi folosită pentru realizarea achiziției și/sau construcției după ce a fost corectată de câteva ori de Consultant.

Nu au existat întârzieri semnificative ca urmare a corecturilor.

Nesatisfăcător (2 pct) - Documentația livrată a inclus neconformități / inexactități față de nivelul agreat sau a folosit tehnologii/metode complet învechite care erau în principal abandonate de industrie, iar aceste aspecte nu au putut fi corectate în totalitate într-o perioadă rezonabilă (ex. au cauzat întârzieri semnificative în realizarea activităților din calendarul general al proiectului), dar cu toate acestea au fost corectate de către Consultant, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă.

Foarte nesatisfăcător (1 pct) – Documentația livrată a inclus neconformități / inexactități majore față de nivelul agreat sau a folosit tehnologii/metode complet învechite care erau, în principal, abandonate de industrie, iar aceste aspecte nu au putut fi corectate de către Consultant. Autoritatea Contractantă a trebuit să mobilizeze alte resurse pentru a remedia problemele, ceea ce a condus la costuri suplimentare semnificative pentru Autoritatea Contractantă și/sau a cauzat întârzieri semnificative în realizarea activităților din calendarul general al proiectului.
	Evaluarea aplicabilității și relevantei documentației de proiectare 

	
	Caracterul corect și complet al documentației de atribuire
	[introduceți referința din Caietul de Sarcini]

Contract:

Definiții, Obligațiile Contractorului, [introduceți referința din contract] 
	Documentația de atribuire trebuie să permită realizarea cu succes a achiziției
	Calitatea documentației de atribuire
	Foarte satisfăcător (5 pct) – Documentația a putut fi folosită cu succes pentru realizarea achiziției. Nu a fost necesară modificarea documentației tehnice ca urmare a întrebărilor adresate de ofertanți pe durata perioadei de transmitere a solicitărilor de clarificare înainte de transmiterea ofertelor.

S-a răspuns în timp util și adecvat la toate întrebările adresate de ofertanți. 

Evaluarea ofertelor a fost finalizata cu celeritate datorita clarității documentației de atribuire. Nu au fost depuse contestații legitime referitoare la greșeli existente în documentația pregătită de Consultant.

Satisfăcător (4 pct) – Documentația a putut fi folosită cu succes pentru realizarea achiziției așa cum a fost prezentată. Au fost necesare doar ajustări nemateriale ca urmare a întrebărilor adresate de ofertanți pe durata perioadei de transmitere a solicitărilor de clarificare înainte de transmiterea ofertelor.

S-a răspuns în timp util și adecvat la toate întrebările adresate de ofertanți. Toate modificările au fost realizate corect și la timp. Consultantul a oferit comisiei de evaluare clarificări tehnice și îndrumări suficiente și în timp util atunci când aceasta a solicitat. Nu au fost depuse contestații legitime referitoare la greșeli existente în documentația pregătită de Consultant.

Acceptabil (3 pct) – Documentația a putut fi folosită cu succes pentru realizarea achiziției după ce a fost corectată de câteva ori de Consultant ca urmare a întrebărilor adresate de ofertanți pe durata perioadei de transmitere a solicitărilor de clarificare înainte de transmiterea ofertelor.

S-a răspuns la toate întrebările adresate de ofertanți. Toate modificările au fost realizate de Consultant. Ca urmare a solicitărilor de clarificare și a răspunsurilor termenul limita de depunere a ofertelor nu a fost prelungit în mod semnificativ. Pe durata procesului de evaluare a ofertelor Consultantul a fost solicitat de câteva ori să ofere clarificări tehnice asupra documentației de atribuire. Consultantul a furnizat clarificări tehnice cu toate ca acestea nu au fost foarte clare la început. Evaluarea ofertelor a fost finalizata însă cu întârzieri semnificative. Nu au fost depuse contestații legitime referitoare la greșeli existente în documentația pregătită de Consultant care să determine anularea procedurii.

Nesatisfăcător (2 pct) – Documentația a putut fi folosită cu succes pentru realizarea achiziției doar după ce conținutul acesteia a fost foarte mult modificat și corectat de Consultant ca urmare a întrebărilor adresate de ofertanți pe durata perioadei de transmitere a solicitărilor de clarificare înainte de transmiterea ofertelor, ceea ce a condus la întârzieri în calendarul desfășurării procedurii (ex: termenul limita de depunere a ofertelor a trebuit prelungit de câteva ori).

Pe durata procesului de evaluare a ofertelor Consultantul a fost solicitat de câteva ori să ofere clarificări tehnice cu privire la diferite aspecte ale documentației de atribuire. Consultantul a furnizat clarificări tehnice cu toate ca acestea nu au fost foarte clare la început. Evaluarea ofertelor a fost finalizata cu mari întârzieri din cauza neconcordantelor sau a lipsei de claritate a documentației de atribuire. 

Foarte nesatisfăcător (1 pct) –  Procedura de atribuire a trebuit să fie anulată din cauza unor greșeli semnificative în documentația de atribuire.
	Evaluarea performantelor documentației de atribuire

	
	Caracterul corect și complet al documentației de proiectare
	[introduceți referința din Caietul de Sarcini]

Contract:

Definiții, Obligațiile Contractorului, [introduceți referința din contract] 
	Documentația de proiectare ar trebui să faciliteze realizarea cu succes a construcției
	Calitatea documentației de proiectare
	Foarte satisfăcător (5 pct) – Documentația a putut fi folosită cu succes pentru realizarea construcției. Nu au fost necesare modificări majore ale documentației tehnice ca urmare a întrebărilor adresate de Autorități, Inginer sau Contractor pe durata realizării construcției.

S-a răspuns în timp util și adecvat la toate întrebările adresate de Autorități, Inginer sau Contractor. 

Nu au existat litigii și/sau solicitări ale Contractorului pentru plăți suplimentare și/sau prelungire a termenelor din cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordantelor sau erorilor în documentația de proiectare. 

Satisfăcător (4 pct) – Documentația a putut fi folosită cu succes pentru realizarea construcției. Au fost necesare ajustări nemateriale ca urmare a întrebărilor adresate de Autorități, Inginer sau Contractor pe durata realizării construcției.

S-a răspuns în timp util și adecvat la toate întrebările adresate de Autorități, Inginer sau Contractor. 

Nu au existat litigii și/sau solicitări majore ale Contractorului pentru plăți suplimentare și/sau prelungire a termenelor din cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordantelor sau erorilor în documentația de proiectare. 

Acceptabil (3 pct) – Documentația a putut fi folosită pentru contractarea lucrărilor. Au fost necesare câteva ajustări/corecturi ca urmare a întrebărilor adresate de Autorități, Inginer sau Contractor pe durata realizării construcției. Cu toate acestea întrebările au fost abordate adecvat. 

Nu au existat litigii majore și/sau solicitări majore ale Contractorului pentru plăți suplimentare (ex. suplimentar față de bugetul cheltuielilor diverse și neprevăzute) și/sau prelungiri semnificative a termenelor din cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordantelor sau erorilor în documentația de proiectare. 

Nesatisfăcător (2 pct) – Documentația a putut fi folosită pentru realizarea construcției doar după ce conținutul acesteia a fost semnificativ modificat și corectat de Consultant ca urmare a întrebărilor/îngrijorărilor adresate de Autorități, Inginer sau Contractor pe durata realizării construcției ceea ce a condus la întârzieri ale activităților din calendarului general al proiectului (ex. proiectul nu a putut fi finalizat la timp). Construcția a fost finalizata cu întârzieri majore și/sau costuri suplimentare semnificative suportate de Autoritatea Contractantă

din cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordantelor în documentația de proiectare.
Foarte nesatisfăcător (1 pct) – A fost necesară rezilierea contractului din cauza unor erori semnificative în documentația de atribuire.
	Evaluarea gradului de facilitare a realizării construcției de către documentația de proiectare 

	Predarea livrabilelor
	Livrabile predate complet / în integralitatea lor

FORMULA DE CALCUL:

% DE LIVRABILE PREDATE COMPLET = NR. DE LIVRABILE PREDATE COMPLET / NR. DE LIVRABILE NECESAR A FI PREDATE COMPLET*100
	[introduceți referința din Caietul de Sarcini]

Contract:

Definiții, Obligațiile Contractorului, [introduceți referința din contract] 
	Minimum ____ [introduceți; ex. 95%] din toate livrabilele identificate în contract / Caietul de Sarcini predate complet/in integralitatea lor
	Livrabile predate incomplet 
	Foarte satisfăcător (5 pct) – cel puțin ____ [introduceți; ex. 95%] din livrabile au fost predate complet 
Satisfăcător (4 pct) –  între ____ [introduceți; ex. 85% - 95%] din livrabile au fost predate complet
Acceptabil (3 pct) – între ____ [introduceți; ex. 75% - 85%] din livrabile au fost predate complet
Nesatisfăcător (2 pct) - între ____ [introduceți; ex. 65% - 75%] din livrabile au fost predate complet

 Foarte nesatisfăcător (1 pct) – mai puțin de ____ [introduceți; ex. 65%] din livrabile au fost predate complet
	Evaluarea caracterului complet al documentației de proiectare

	
	Livrabil/rezultat final predat în termenul agreat
	[introduceți referința din Caietul de Sarcini]

Contract:

Definiții, Obligațiile Contractorului, [introduceți referința din contract] 
	Documentația tehnică este predată conform termenului agreat în contract
	Livrarea la timp a rezultatelor
	Foarte satisfăcător (5 pct) – livrate în termenele convenite în contract, 

Satisfăcător (4 pct) – livrate imediat după încheierea termenelor convenite în contract însă fără întârzierea activităților din calendarul general al proiectului

Acceptabil (3 pct) – livrate după încheierea termenelor convenite în contract conducând la întârzieri ale activităților din calendarul general al proiectului ce pot fi neglijate. 

Nesatisfăcător (2 pct) – livrate cu mult după încheierea termenelor convenite în contract conducând la întârzieri ale activităților din calendarul general al proiectului, ex. mai mult de ____ [introduceți; ex. 90 zile]. 

Foarte nesatisfăcător (1 pct) – livrate cu mult după încheierea termenelor convenite în contract conducând la întârzieri majore ale activităților din calendarul general al proiectului, ex. mai mult de ____ [introduceți; ex. 180 zile]. 
	Evaluarea finalizării la timp a documentației de proiectare

	Nivelul / gradul de inovare
	Concepte creative reflectate în livrabilele contractului (documentația tehnică pentru execuție, strategii, studii etc.)
	[introduceți referința din Caietul de Sarcini]

Contract:

Definiții, Obligațiile Contractorului, [introduceți referința din contract] 
	Proiectantul prezintă soluții/idei inovatoare care pot fi puse în practica și care generează valoare adăugată / contribuie la creșterea performanței construcției și la reducerea costurilor
	Metode noi

Materiale noi

Idei inovatoare care generează valoarea adăugată

Idei inovatoare care conduc la realizarea activităților într-un timp redus

Inițiative care sunt în interesul utilizatorilor finali
	Foarte satisfăcător (5 pct) – soluții / idei extrem de inovatoare aplicabile pentru toate elementele construcției, cu aplicabilitate totala pentru creșterea gradului de satisfacție al utilizatorului final

Satisfăcător (4 pct)  - soluții / idei inovatoare pentru multe dintre elementele construcției, vizând îmbunătățirea gradului de satisfacție al utilizatorului final

Acceptabil (3 pct) – soluții / idei inovatoare pentru elementele critice ale construcției, inclusiv unele inițiative pentru îmbunătățirea gradului de satisfacție al utilizatorului final

Nesatisfăcător (2 pct) - soluții / idei inovatoare pentru unele elemente ale construcției 

Foarte nesatisfăcător (1 pct) – foarte puține soluții / idei inovatoare. Multe oportunități pentru a inova au fost neexplorate
	Crearea premiselor pentru reducerea costurilor de implementare, respectiv pe întreg ciclul de viață al construcției.


� WBS (Work Breakdown Structure) sau structura detaliată orientată pe activități este o diviziune ierarhică a sferei de cuprindere a contractului sau a unui proiect în componente mai mici, cel puțin până la nivel de activitate, care pot fi folosite, apoi grupate, pentru a estima efortul de timp și resurse necesare, riscurile și costurile asociate. 


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 38, alin 2.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 61 alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 62, alin. 3.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 62, alin. 3.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 154 alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 82, alin. 4.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 34


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 47, alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 80, alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 80, alin. 2.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 80, alin. 3.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 32, alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 34.


� În conformitate cu Codul Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, art. 32, alin 5, lit e).


� În conformitate cu Codul  Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, art. 32, alin 5, lit f).


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 86, alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 88, alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 91, alin 1.


� Hotărâre RUR nr. 195 din 14 aprilie 2016


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 97, alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 101.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 80, alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 80, alin. 2.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 80, alin. 3.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 80, alin. 4.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, Anexa nr. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 49, alin. 3.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 49, alin. 4.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 78, alin. 4.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 79, alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 112, alin. 5.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 49, alin. 6.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 112, alin. 2.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 57, alin. 2.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 58, alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 88, alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 91, alin 1.


� Cf. Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, art. 4, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare  


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 59, alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 59, alin. 3.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 40, alin. 2.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 97, alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 80, alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 80, alin. 2.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 80, alin. 3.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 80, alin. 4.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 74, alin. 3


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 74, alin. 5.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 78,, alin. 2.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 78, alin. 4.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 62, alin. 1 & 2.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 112, alin. 5.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 74, alin. 6.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 112, alin. 3.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 112, alin. 4.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 112, alin. 2.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 87, alin. 2.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 88, alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 91, alin 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 76, alin. 1 & 2.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor, art. 193, alin. 2.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 97, alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 83, alin. 2, lit. b).


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 83, alin. 2, lit. c). & d).


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 84, alin. 1 & 2.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 279, alin. 5 & 6.


� Hotărâre RUR nr. 195 din 14 aprilie 2016


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 85, alin. 1.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 85, alin. 3 & 4.


� În conformitate cu Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, art. 97, alin. 1.


� În corelare cu prevederile Ordinul MDLPA 904/2023, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2


� În corelare cu prevederile Ordinul MDLPA 904/2023, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2


� „Peer Review” sau evaluare inter-pares se realizează pentru obținerea asigurării că nivelul și parametrii de calitate corespunzători cerințelor pentru realizarea activităților și a rezultatului/documentelor/rapoartelor intermediare și finale este atins în fiecare moment al derulării Contractului.


� Atribuții valabile la modul general pentru toate tipurile de documentații de urbanism (PUG, PUZ, PUD)


� Calculul tarifului minim orar poate fi utilizat ca referință și pentru serviciile de consultanță contractate de autoritatea publică în domeniul amenajării teritoriului și urbanism.


� Tariful minim orar este calculat prin raportare la salariul de bază minim brut specificat în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, respectiv 3.000 lei brut. Rezultă astfel în medie un tarif orar de 17,928 lei/oră. Acest tarif minim orar se va majora periodic în acord cu modificările legislative în domeniul construcțiilor.


� Prin excepţie Autoritatea Ccontractantă poate solicita mai mult de 5 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite sau, după caz, în specializarea necesară, atunci când există reglementări specifice şi/sau atunci când Autoritatea  Cntractantă justifică temeinic, la nivelul contractului, complexitatea deosebită a activităţilor ce urmează a fi derulate prin prisma poziţiei/atribuţiilor respectivei persoane şi anvergura obiectului contractului. 





� Nu se va impune îndeplinirea unei experienţe generale în ultimii "n" ani.


� Prin excepţie Autoritatea Ccontractantă poate solicita mai mult de 3 ani vechime atunci când există reglementări specifice şi/sau atunci când Autoritatea  Cntractantă justifică temeinic, la nivelul contractului, complexitatea deosebită a activităţilor ce urmează a fi derulate prin prisma poziţiei/atribuţiilor respectivei persoane şi anvergura obiectului contractului.


� Nu se va impune îndeplinirea unei experienţe generale în ultimii "n" ani.


� Prin excepţie Autoritatea Ccontractantă poate solicita mai mult de 5 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite sau, după caz, în specializarea necesară, atunci când există reglementări specifice şi/sau atunci când Autoritatea  Cntractantă justifică temeinic, la nivelul contractului, complexitatea deosebită a activităţilor ce urmează a fi derulate prin prisma poziţiei/atribuţiilor respectivei persoane şi anvergura obiectului contractului.


� Prin excepţie Autoritatea Contractantă poate solicita mai mult de 3 ani vechime atunci când există reglementări specifice şi/sau atunci când Autoritatea Contractantă justifică temeinic, la nivelul contractului, complexitatea deosebită a activităţilor ce urmează a fi derulate prin prisma poziţiei/atribuţiilor respectivei persoane şi anvergura obiectului contractului.


� În funcție de modalitatea de plată în cadrul contractului și de specificul Contractului, Autoritatea Contractantă trebuie să aleagă una din opțiuni în versiunea finală a formularului de Propunere Tehnică


� Activitățile incluse aici trebuie grupate în pachete de activități, etape/faze ale derulării serviciilor și îndeplinirii obiectului Contractului, astfel încât să poată fi asigurată corelația cu conținutul propunerii financiare, acolo unde această corelație este posibilă


� Ofertantul trebuie să evidențieze aici resursele transferabile ale terțului susținător utilizate în realizarea activităților în cadrul Contractului


� Precizați aici numai profilul experților sau al personalului suport/backstopping, după caz și nu cuantificarea efortului acestora


� Informațiile trebuie prezentate sub forma deciziilor, standardelor și reglementărilor în vigoare, aplicabile activităților din cadrul Contractului și rezultatelor asociate


� Autoritatea Contractantă trebuie să specifice care este perioada solicitată la această rubrică (zile, săptămâni, luni) și să coreleze această informație cu solicitările din capitolul alocat planului de lucru


� Aplicabil numai în cazul contractelor în care plata se efectuează sub forma unei sume globale pentru o prestație unica asimilata cu finalizarea unei activități/pachet de activități/faze a unui contract/proiect și obținerea rezultatului anticipat


� Pentru contractele în care modalitatea de plata este pe baza de foi de pontaj, Autoritatea Contractanta 


� Un exemplu de algoritm de punctare pentru acest subcriteriu poate fi: 


(1) Abordarea propusă detaliază în mare măsură metodologia de realizare a activităților și caracterul integrat, demonstreazând o foarte bună înţelegere a contextului, respectiv a particularităţii sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelaţie cu aspectele-cheie, precum şi cu riscurile şi ipotezele identificate – punctaj maxim, 


(2) Abordarea propusă detaliază parțial/în mică măsură metodologia de realizare a activităților și caracterul integrat, demonstreazând o foarte bună înţelegere a contextului, respectiv a particularităţii sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelaţie cu aspectele-cheie, precum şi cu riscurile şiipotezele identificate – punctaj mediu, 


(3) Abordarea propusă nu are la bază o metodologie de realizare a activităților și nu detaliază caracterul integrat, dovedind o slabă înţelegere a contextului, respectiv a particularităţii sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelaţie cu aspectele-cheie, precum şi cu riscurile şiipotezele identificate – punctaj minim 
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